UMOWA

Zawarta w dniu ........... 2020 r. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
zapisami SIWZ i zlozonej oferty, pomiedzy

Gming Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, reprezentowang przez:
Pana Kornela Malcherka — Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z kontrasygnatg Skarbnika Miasta i Gminy Rydzyna — Pana Wojciecha Antoniaka

zwang dalej Zamawiajacym, a

zwanym(3) dalej Wykonawcag

§1

Przedmiot umowy

1.  Zgodnie z wynikiem post¢epowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace na: Przebudowie drogi gminnej w
miejscowosci Kloda.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami oraz oddania przedmiotu
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3:

- oferta Wykonawcy,

- SIWZ wraz z zalacznikami,

- dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robot,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
- harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong oferta, jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci netto
................ zt, plus obowigzujacy podatek VAT w wysokosci .... % co stanowi kwote

.............. zt. Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi .................. zl, stownie:
............................................................. /100.

2. Ostateczne rozliczenie poszczegdlnych robot nastapi w oparciu o ich ceny jednostkowe
wynikajace z kosztorysu ofertowego 1 faktycznie wykonanych robot.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelno$ci na osobe trzecig bez pisemne;j

zgody Zamawiajacego.



§3

Warunki platnosci

Rozliczenie robdt odbywac si¢ bedzie w oparciu o 2 faktury (obydwie platne w 2021 r.)
wystawione odpowiednio na podstawie protokotu odbioru czesciowego i protokotu
odbioru koncowego po wykonaniu poszczegdlnych elementoéw oraz catego, wskazanego
w § 1 ust. 1 niniejszej] umowy zamodwienia. Faktura koncowa bedzie wystawiona na
kwote nie mniejszg jak 50% wynagrodzenia umownego brutto wykonawcy. Odbioréw
czeSciowego 1 odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy 1 inspektora nadzoru w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru, ze
prace zostaty wykonane zgodnie z umowa.

Faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce na adres Zamawiajacego. Zaptata faktury
nastagpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru rob6t podpisanego przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 3, 41 6.

Jezeli poszczegdlne czesci zamowienia byly realizowane przez Wykonawce przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, warunkiem zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jest
przedstawienie Zamawiajgcemu wraz z wystawiong faktura dowodow zaptaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych robot.

Zamawiajacy uisci przystugujace Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 3, jak rowniez w przypadku bezskutecznego uptywu terminu do ztozenia
przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§ 4

Termin wykonania

Termin rozpoczgecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, przy czym roboty nie moga
zacza¢ sie wezesniej niz 01.11.2020 r.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do dnia 31.05.2021 r.
Za termin zakonczenia uwaza si¢ dzien zgloszenia robot do odbioru koncowego.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
kazdorazowo w terminie 7 dni od daty wystapienia okolicznosci, z ktorej wynika
potrzeba uaktualnienia harmonogramu.



§5
Odbiory robét

Odbidr czgsciowy lub koncowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego W terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty pisemnego zgloszenia robot do odbioru i potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru wykonanych roboét.
Dla dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedlozy niezbedne dokumenty, a w
szczegblnosci Swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, atesty dotyczace odbieranych robot.
Odbiodr czg¢sciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach: zglaszajgc wykonane
roboty do odbioru cz¢éciowego Wykonawca zobowigzany jest, na co najmniej 3 dni
przed dniem odbioru dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
1) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialdow, no$nosci oraz pomiary
spadkow poprzecznych i réwnosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w
obecnosci Inspektora nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru cze$ciowego
wiacznie,
2) deklaracje zgodnosci wbudowanych materialbw 1 wurzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
Sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966),
3) podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Wykonawce protokot droznosci wykonanych
wpustow kanalizacji deszczowej,
4) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udzialu Podwykonawcow.
Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach: zgtaszajac wykonane
roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢, na co najmniej 3
dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,
2) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, no$nosci oraz pomiary
spadkow poprzecznych i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w
obecnosci Inspektora nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koncowego
wigcznie,
3) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),
5) podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Wykonawce protokot droznosci
wykonanych wpustow kanalizacji deszczowej,
6) wypetniony dziennik budowy,
7) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robot, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru,
8) dokumentacje geodezyjna powykonawczg (3 egzemplarze) z potwierdzonym
przyjeciem przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lesznie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz informacje o
zgodnoS$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
9) oswiadczenie Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonanych robdot z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,
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2)
3)
4)

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

10) oswiadczenie Inspektora nadzoru o zgodnos$ci wykonanych robdt z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe/zgltoszeniem rob6t budowlanych oraz przepisami
i normami,

11) zestawienie naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Odbiér koncowy robot moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy Zamawiajacy nie stwierdzi
istotnych wad w przedmiocie odbioru.

Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jesli stwierdzone istotne wady nadaja si¢ do usunigcia, mozna odmoéwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia,

2) jesli stwierdzone istotne wady nie nadajg si¢ do usuniecia, mozna zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie takich istotnych wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do Czasu
usuni¢cia tych wad, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i
odszkodowania na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

4) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru robot i
zazada usunigcia wad W 0znaczonym terminie, po uplywie ktéorego Zamawiajacy ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy,

5) zabezpieczenie prawa wejscia na teren nieruchomos$ci celem wykonania robot
budowlanych.

W razie nie usunigcia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robot innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy
dotychczasowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie poczynania podwykonawcow, Ktorych
zaangazowat do cze$ci wykonywanych robot, tak jak za dziatania wlasne.

Strony ustalaja, ze zgodnie z tresScig ztozonej oferty, czeSci zamoOwienia obejmujace:

Wykonawca bedzie realizowatl za pomocg Podwykonawcy: ........cccoeevveviiiiiniieinieeenee,

§6
Obowiazki Stron

Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy,

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.



1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

Zabezpieczenie terenu robot,

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt,

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrona p.
poz. 1 dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za Szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych
wypadkoéw pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen,

Po zakonczeniu rob6t uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza budowy w terminie 10
dni liczac od protokolarnego odbioru koncowego robot,

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni¢cia,

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru budowlanego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

Sporzadzenie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

Wytyczenie w terenie punktow granicznych oraz wykonanie wszelkich innych prac
geodezyjnych niezbednych do realizacji zamowienia na wiasny koszt,

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie przewidzianych
prawem uzgodnien 1 przediozenie go do akceptacji Zamawiajacemu,

Uczestniczenie w radach budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami,
certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt 4, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejsze] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
pkt 4 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§7

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... miesi¢cznej gwarancji jakosci 1 rekojmi na
wykonanie przedmiotu umowy, liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usunig¢cia wad w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia.

Strony os$wiadczaja, ze zgloszenie moze nastapi¢ pisemnie, drogg elektroniczng lub za
posrednictwem faksu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rgkojmi i gwarancji jakosci.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
kosztorysowego brutto za kazdy dzien zwloki,
2) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,
3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia kosztorysowego
brutto naleznego Wykonawcy,
4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
kosztorysowego brutto naleznego Wykonawcy,
5) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia kosztorysowego
brutto naleznego Wykonawcy,
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia kosztorysowego brutto naleznego Wykonawcy,
7) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia kosztorysowego
brutto,
8) w przypadku stwierdzenia niespelnienia warunku dotyczacego zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w pkt 3.6.SIWZ, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia kosztorysowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeilniajagcego na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajacy nie bedzie potragcal kar umownych zastrzezonych na wypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnoSci a takze zaspokajat tych kar z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii w zwiazku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te karg,
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nastapilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
(Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0).

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. zt stownie:
...................................... /100.

Zabezpieczenie wniesiono w formie: ................

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robdt 1 do pokrycia roszeczen z tytulu rekojmi za
wykonane roboty.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej
formie niz w pieni¢zna.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego W iNnnej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nalezytego wykonania zamowienia — 70% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot, pozostata czes$¢
t). 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od daty wykonania zaméwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego wykonania ~umowy stanowigcy 30%  warto$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

§10
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy. Zmiana jest mozliwa w sytuacjach
przewidzianych w ustawie oraz w nastgpujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie roboét moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od
typowych, uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg
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1)

budowlang Iub przeprowadzenie prob 1 Sprawdzen, dokonywanie odbioréw w
szczegblnosci, gdy wystepuje temperatura ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych,

b) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

C) dzialaniem sity wyzszej,

d) wstrzymania prac budowlanych przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

e) odkrycia w trakcie robot obiektow wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

g) innych okoliczno$ci niepowstatych z winy Wykonawcy.

W wyzej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia przedmiotu umowy w
sposob nalezyty, nie dtuzej niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Okolicznosci te
powinny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do
dziennika budowy.

2) Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki
tego podatku obowigzujacej w dacie powstania obowigzku podatkowego w czasie
trwania umowy,

b) na skutek zmian wynikajacych z kosztorysu powykonawczego,

¢) gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot, ktore nie byly przewidziane w przedmiarze
1 w konsekwencji nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostaty
objete ceng ofertowa, a sg objete dokumentacja projektowa.

3) Zmiana podwykonawcy i zmiana zakresu podwykonywanych robot jest mozliwa przy
zachowaniu procedur przewidzianych w § 11 niniejszej umowy.

Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 2, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w
nastepujacych przypadkach:

gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych niniejsza
umowa, o ile takie roboty budowlane stang si¢ niezbedne do nalezytego wykonania
umowy i zostang spetnione lacznie nastgpujace warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodno$ci lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w
niniejszej umowie.

zostang spetnione lacznie nastepujace warunki:

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana bedzie okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej w niniejszej
umowie.

zajdzie konieczno$¢ zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca bedzie speinial warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zajda wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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b)

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Ponadto, zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, s3 mozliwe, gdy nie sg istotne w
rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana jest mozliwa zawsze, gdy laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15%
warto$ci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie (w przypadku robot
budowlanych).

Zamawiajacy dokona zmiany umowy, jezeli zajdg okolicznos$ci, o ktorych mowa w art.
15 r ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. ustawy o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, wykonanie czg¢sci robdt oraz zwigzane z robotami
budowlanymi dostawy lub ustugi podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Okreslony w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej w ramach umowy o podwykonawstwo
roboty, ustugi lub dostawy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu w zakresie:

1) niespetniania wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie roboty zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy w zakresie:

1) niespelniania wymagan okre§lonych w SIWZ,
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie roboty zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w
ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda
dostawy lub uslugi (wykonywane w ramach robot budowlanych), termin zaptaty
wynagrodzenia okaze si¢ dluzszy niz termin wskazany w ust. 3, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie po otrzymaniu wezwania Zamawiajgcego, doprowadzi¢ do
zmiany tej umowy w w/w zakresie, pod rygorem wystapienia przez Zamawiajgcego o
zaplate kary umowne;j, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

. Postanowienia ust. 2-10 maja zastosowanie rowniez do zmiany umowy o podwykonawstwo.
12.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytutu zawarcia przez
nich zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiot stanowig roboty budowlane, lub =z tytulu =zawarcia przedlozonej
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 12 obejmie wyltacznie naleznosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstale po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krotszy niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci zgtaszania powyzszych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na porycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze Stanowic
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18.

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlat si¢ w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, 0 ktorych
mowa w art. 22 wust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia dany warunek udziatu w
postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§12
Odstapienie od umowy

Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w
przypadkach wymienionych w tresci ksiegi I1I Kodeksu cywilnego.

Oprocz wypadkdw wymienionych w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywaniec umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadtos$¢, zgloszony wniosek o upadto$¢, nastgpi rozwigzanie
firmy Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swych zobowiazan wobec
Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wediug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

11



N

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, nie lezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§13
Postanowienia koncowe

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszag umowa
prowadzit bedzie ... stel oo,
Kierownikiem budowy bedzie: ........c..ccceevveeviinciieniieiieeieenen. stel

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Sadem wtasciwym dla rozpatrywania sporow jest sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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