OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na

przebudowe drogi gminnej w miejscowdci Maruszewo, gmina Rydzyna.

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudewdrogi gminnej w miejscowdei Maruszewo gmina
Rydzyna opracowano w oparciu o :

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim pow odpowiadéa
drogi publiczne i ich usytuowanie , opublikowaneDaienniku Ustaw nr 43
pod pozycy 430 z 14 maja 1999 roku ,

- maj zasadnicz tego terenu

- uzgodnienia z Zamawigjym, tj. Gmirg Rydzyna

2. Stan istniejacy

Droga gminna w miejscowoi Maruszewo tworzy gg komunikacyjny o charakterze
lokalnym, obstugujcy w znacznym stopniu istniggg zabudow jednorodzing i
gospodarstwa zlokalizowane przy tej drodze.

Droga ta posiada nawierzchnwv wigkszaci gruntows i w duzej czsci wzmocnion
materialem kamiennym.

W/w ulica posiada podziemrninfrastruktue techniczg tj. kable telekomunikacyjne i
energetyczne, wodam.

W rozumieniu przepisbw§4 ust.1 i 2 Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w wjgawarunkow technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie , droga gmintveorzy
cigg komunikacyjny , ktore natg sklasyfikowa jako droga klasy D .

. Projektowane rozwigzanie

3.1. Dane wysciowe

Przyjeto nasgpujace dane wyjciowe do projektowania :
- klasadrogi - L

- prdkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

- obcyzenie kategogiruchu - KR-2

- podiae gruntowe - G-2

- szerokd¢ jezdni—4,0 m

- szerokdé¢ pasa drogowego — zmienna

- spadek jezdni - dwustronny 2 %



3.2. Droga w planie

3.2.1 Droga gminna

- W planie sytuacyjnym projektowany jesagikomunikacyjny ulicy o szerokoi
jezdni 4,00 dopasowany do szerégigpasa drogowego.
- Na catym odcinku drogi wyspuja z obu stron rowy przydeme.

SzczegOlowy przebieg ulicy w planie pokazano naumigs planu sytuacyjno-
wysokaciowego — rys. nr 2.

3.3. Ulica w przekroju podtuznym

W przekroju podtanym , z uwagi na mato zzdicowany teren na ktérym paciona
jest droga oraz konieczfio maksymalnego dostosowania niwelety drogi do
istniejgcych juz na posesjach zjazdéw , projektuje przebieg niwelety tej drogi w
dostosowaniu istniggych rzdnych terenu i otaczgjych zjazdéw do posesji.

Istniejgce rowy pozostgjbez zmian w zakresie niwelety lecz wymagagzyszczenia

I odmulenia.

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulic wytdia st nasgpujace elementy : jezdai, zjazdy
indywidualne.

3.4.1. Konstrukcja —jezdni

Konstrukcg nawierzchni jezdni projektujegshastpujaco :

- warstwa jezdni z kostki betonowej gréoo8 cm — kolor szary

- podsypka piaskowo-cementowa grétics cm

- podbudowa zasadnicza o grgbo 20 cm =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie , mieszanka minergimechodaca z
przekruszenia skat naturalnych g@gtym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacnigga - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
0 Rm=5,00 MPa - grubéwarstwy 15 cm

- obramowanie z kraggznika betonowego 15*30*100 na tawie betonowej
z betonu C 12/15 w i$ai 0,09 m3/m

- spadek poprzeczny 2 %
Projektuje st kraweznik betonowy jako opornik jezdni w formulezige.

Pobocza za kragznikiem projektuje si 0 szer. 75 cm umocnione materialem kamiennym
o grubgci warstwy 10 cm

SzczegOly rozwizan projektowanych pokazano na rysunku konstrukayjmy 3



4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdéw indywidyaln i przylegajcych terenow
pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenie opadowych za pomec
odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych do istniglych rowdow
przydraznych.

Rowy naley oczyci¢ i odmuli.

Istniejgce przepusty drogowe naileoczyci¢ i umocnt wloty i wyloty kamieniem
polnym lub kostl betonova.

Z uwagi na gesta siet uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczejoze
nie by¢ naniesione wymaga i w trakcie realizacji rob6t wykonywania czestych
wykopow probnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikn a¢é kolizji z tg siech.

5. Kolizje
W trakcie przebudowy drogi nafg odszuka recznymi wykopami probnymi i
zabezpieczy istniepca siec energetyczyp telekomunikacyja , wodocggowa, przed

uszkodzeniem. Prowadzstaty monitoring uzbrojenia podziemnego.
Prace te wykoniapod nadzorem s — wi&cicieli tych urzdzen.

Opracowat :



INFORMACJA

dotyczca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu

Nazwa Inwestora:

Adres Inwestora:

Opracowat:

data opracowania:

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowdci Maruszewo, gmina Rydzyna

Maruszewo, dz. nr 176, 13, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1
64 - 130 Rydzyna

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

mgr inz. Wiestaw Furmaniak

05.2015 .



INFORMACJA

dotycz agca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
budowy drogi gminnej w miejscowo  $ci Maruszewo,
gmina Rydzyna.

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizacji

- przebudowa nawierzchni ulicy

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne, przepusty drogowe

- roboty rozbiérkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdéw

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie ii zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni , wjazdéw

- budowa nawierzchni drogi

- ustawienie kraweznikow betonowych

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego — linie energetyczne niskiego i sredniego napiecia, wodociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telekomunikacyjne .

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robét wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mog gcy stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
Sredniego napiecia, wodociag, wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i
stuzb nadzorujgcych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustow oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopoéw

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe



5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopow w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
sktadowanie i ich roziadunek

- instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robét brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s 3siedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcq
szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacj g rob6t bezwzgl ednie odszuka € uzbrojenie podziemne w miejscu
robot przekopami prébnymi pod nadzorem stu  zb utrzymuj gcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne , zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- opracowa ¢ i uzgodni € projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t na czas budowy



