OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na
przebudowe odcinka drogi gminnej ulica Przemystowa w Rydzynie

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudewdcinka drogi gminnej ulica Przemystowa w Rydzynie
opracowano w oparciu o :

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim pow odpowiadéa
drogi publiczne i ich usytuowanie , opublikowaneDaienniku Ustaw nr 43
pod pozycy 430 z 14 maja 1999 roku ,

- maj zasadnicz tego terenu

- uzgodnienia z Zamawigjym, tj. Gmirg Rydzyna

2. Stan istniejacy

Droga gminna - ulica Przemystowa w Rydzynie tworayg komunikacyjny o
charakterze lokalnym, obstugoy w znacznym stopniu istngg zabudow
gospodarczi dojazd do firm zlokalizowanych przy tej ulicy.

W chwili obecnej droga ta posiada nawierzehmitumiczry o szerokéci 7,00 m bez
uksztattowanego pobocza ,

Projekt zaktada pobudowanie dodatkowego pasa jekthry umaliwi przejazd
pojazdow c¢¢zarowych w tej strefie przemystowej z miavoscia postoju w
oczekiwaniu na zatadunek.

Ulica Przemystowa posiada podziegnninfrastruktuge techniczm tj. kable
telekomunikacyjne i energetyczne, wodggioraz kanalizagjsanitarm.

W rozumieniu przepisbw§4 ust.1 i 2 Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spEawarunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie , droga gmintveorzy
cigg komunikacyjny , ktore naty sklasyfikowa jako droga klasy L .

3. Projektowane rozwiazanie

3.1. Dane wysciowe

Przyjeto nasgpujace dane wyjciowe do projektowania :
- klasadrogi - L

- prdkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

- obcyzenie kategogiruchu - KR-2

- podiae gruntowe - G2

- szerokd¢ pasa jezdni — 3,0 m

- szerokdé¢ pobocza - 1,70 m

- szerokd¢ pasa drogowego — zmienna

- spadek jezdni - jednostronny - 2 %



3.2. Droga w planie

3.2.1 Droga gminna

- W planie sytuacyjnym projektowany jest dodatkowy pezdni ulicy o szerokai
jezdni 3,00 m wpisany w istnigjy pas drogowy.

- Projektuje s} z pobocze o szeroka 0,75 m. Pobocze wypetnione humusem i
obsiane trawy

SzczegOlowy przebieg ulicy w planie pokazano naumigs planu sytuacyjno-
wysokaciowego — rys. nr 2 .

3.3. Ulica w przekroju podtuznym

W przekroju podtanym , z uwagi na mato zzdicowany teren na ktérym paciona
jest droga istnieje konieczfio maksymalnego dostosowania niwelety drogi do
istniejgcych zjazdow do posesji oraz drogi gminnej.

Projektuje s} przebieg niwelety tej drogi w dostosowaniu istgugeh rzdnych
terenu i nawierzchni drogi gminnej.

SzczegOtowy przebieg ulicy w przekroju padiym pokazano na rysunku planu
sytuacyjno- wysokéiowego —rys. nr 2 .

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulic wykdia st nas¢pujace elementy : jezdai.
3.4.1. Konstrukcja —jezdni

Konstrukcg nawierzchni jezdni projektujegshastpujaco :

- warstwascierlna jezdni z betonu asfaltowego AC 11S — 5 cm

- wigzanie m¢dzywarstwowe z emulsji szybkorozpadowej
w ilosci 0,5 kg/Am2

- warstwa podbudowy - z betonu asfaltowego AC 18Rm

- wigzanie m¢dzywarstwowe z emulsji szybkorozpadowe]
w ilosci 0,5 kg/Am2

- podbudowa zasadnicza o0 grgbo 25 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie , mieszanka minergimechodaca z
przekruszenia skat naturalnych agtym uziarnieniu
( mieszanka GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniaga podiae - grunt stabilizowany cementem z betoniarki

C3/4 - grub&t warstwy 15 cm
istniepce podige wg bada- - podiae G2

Szczegobty rozwgzan projektowanych pokazano na rysunku konstrukapmy 3.



4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, i przylegajch terendw pasa drogowego
zapewniono poprzez odprowadzenie wod opadowych aamom odpowiednich
spadkow podtnych i poprzecznych na pobocze umocnione humuseshsiane
trawg.

Z uwagi na gesta siet uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczejoze
nie byé naniesione wymaga giw trakcie realizacji rob6t wykonywania czstych
wykopow probnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikn a¢ kolizji z tg siech.

5. Kolizje
W trakcie przebudowy drogi nag odszuk@& recznymi wykopami prébnymi i
zabezpieczy istniepgca siec energetyczyp telekomunikacyja , wodociggows, przed

uszkodzeniem. Prowadzstaty monitoring uzbrojenia podziemnego.
Prace te wykoriapod nadzorem shb — wiacicieli tych urzdzen.

Opracowat :



INFORMACJA
dotyczca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica
Przemystowa w Rydzynie

Adres Obiektu Rydzyna

ulica Przemystowa

Nazwa Inwestora: Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Adres Inwestora: Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak

data opracowania: 04.2016 r.




INFORMACJA

dotycz agca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy drogi gminnej ulicy Przemystowej w Rydgnie.

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizaciji

- przebudowa drogi

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna

- roboty rozbiérkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdow

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie ,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- budowa nawierzchni drogi

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

- w bezposrednim obrebie rob6t drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego — linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia, wodociag,
kanalizacja sanitarna, linie telekomunikacyjne .

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robét wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog  gcy stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
Sredniego napiecia, wodocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna wg wkreslenia
geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustéw oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe



5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopoéw w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy rob6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
skfadowanie i ich roztadunek

- instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robdt brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacj g rob6t bezwzgl ednie odszuka € uzbrojenie podziemne w miejscu
rob6t przekopami prébnymi pod nadzorem stu  zb utrzymuj gcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- opracowa € i uzgodni € projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t na czas budowy



