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SPIS RYSUNKÓW 
Lp  Tytuł rysunku  Skala rys. Numer rysunku 
1. Projekt zagospodarowania terenu  1:200 P05.209.12 ZG10.00 

2. Budynek techniczny. Rzut fundamentów 1:50, 1:25 P05.209.12/ AK10.00 

3. Budynek techniczny. Rzut przyziemia 1:50, 1:10 P05.209.12/ AK11.00 

4. Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50 P05.209.12/ AK12.00 

5. Budynek techniczny. Strop nad przyziemiem, wieńce i 
nadproŜa 

1:50, 1:25 
P05.209.12/ AK13.00 

6. Budynek techniczny. Konstrukcja dachu 1:50 P05.209.12/ AK14.00 

7. Budynek techniczny. Rzut połaci dachowych 1:50 P05.209.12/ AK15.00 

8. Budynek techniczny. Przekrój I-I 1:50 P05.209.12/ AK20.00 

9. Budynek techniczny. Przekroje II-II 1:50 P05.209.12/ AK21.00 

10. Budynek techniczny. Przekroje III-III, Detale „A” I ”C” 1:50,1:10 P05.209.12/ AK22.00 

11. Budynek techniczny. Przekroje IV-IV 1:50,  P05.209.12/ AK23.00 

12. Budynek techniczny. Przekroje V-V, Detal „B” 1:50, 1:10 P05.208.12/ AK24.00 

13. Budynek techniczny. Pomosty technologiczne 1:50 P05.209.12/ AK25.00 

14. Budynek techniczny. Elewacje 1:100 P05.209.12/ AK30.00 

15. Zbiornik osadu Ob. 6, rysunek szalunkowy 1:100 P05.209.12/ AK41A.00 

16. Zbiornik osadu Ob. 6, zbrojenie 1:35 P05.209.12/ AK41B.00 

17. Zbiornik uśredniający ścieków dowoŜonych ob. 5A 
rysunek szalunkowy 

1:50 P05.209.12/ AK42A.00 

18. Zbiornik uśredniający ścieków dowoŜonych ob. 5A 
zbrojenie 

1:50 P05.209.12/ AK42B.00 

19. Zbiornik uśredniający osadów dowoŜonych ob. 5B 1:50 P05.209.12/ AK42C.00 

20. Pompownia ścieków surowych 1:50 P05.209.12/ AK43.00 

21. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt 
„Spo 

1:25 P05.209.12/ AK44.00 

22. Fundament pod silos na wapno 1:20 P05.209.12/ AK48.00 

23. Budynek techniczny. Detal uziemienia ławy fundamen-
towej 

1:20, 1:2 
P05.209.12/ AK50.00 

24. Budynek techniczny. Barierka ochronna na piętrze 1:5, 1:10, P05.209.12/ AK51.00 

25. Schody na nasyp przy reaktorze 1:100 P05.209.12/ AK53.00 

26. Barierka ochronna dla schodów na nasyp przy reaktorze 1:10, 1:5 P05.209.12/ AK54.00 

27. Stacja zlewcza Fek-Pak, taca najazdowa 1:50, 1:25 P05.209.12/ AK55.00 

28. Wiata pod agregat prądotwórczy 1:50, 1:20, 1:5 P05.209.12/ AK56.00 

29. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 P05.209.12/ AK60.00 

30. Reaktor 24/24/H58 – Rysunek szalunkowy – rzut, Prze-
krój 1-1 

1:100 P05.209.12/ K01.00 

31. Reaktor 24/24/H58 – Zbrojenie ściany i płyty dennej 1:35 P05.209.12/ K02.00 

32. Wiata mag. na osad odwodniony - rzut fundamentów  1:100 P05.209.12/ AK61.00 

33. Wiata mag. na osad odwodniony - rzut przyziemia 1:50 P05.209.12/ AK62.00 

34. Wiata mag. na osad odwodniony – przekrój poprzeczny 1:50 P05.209.12/ AK63.00 

35. Wiata mag. na osad odwodniony – rzut elementów 
konstrukcyjnych w poziomie dachu 

1:50 P05.209.12/ AK64.00 

36. Wiata mag. na osad odwodniony – rzut połaci dachowej 1:50 P05.209.12/ AK65.00 

37. Wiata mag. na osad odwodniony – elementy konstruk-
cyjne widok z boku i z tyłu 

1:50 P05.209.12/ AK66.00 

38. Wiata mag. na osad odwodniony – elementy konstruk-
cyjne kład dachu 

1:50 P05.209.12/ AK67.00 

39. Wiata mag. na osad odwodniony – węzeł słupa, belki i 
podciągi 

1:50 P05.209.12/ AK68.00 
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OPIS TECHNICZNY  

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie (Tom III – A-K) jest częścią dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: 
“Przebudowa z  rozbudową oczyszczalni ścieków  w RYDZYNIE”. Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem 
na etapie PB – Projektu Budowlanego, ale zawiera równieŜ elementy wykonawcze (PW). Nowa oczyszczalnia 
powstanie na bazie istniejącej jako „przebudowa z rozbudową”. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część architektoniczno – konstrukcyjna  projektu budowla-
nego mechaniczno – biologicznej nowej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Rydzyna 

 

Podstawą do opracowania projektu stanowiły: 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Rydzyna a firmą ZPB KOLEKTOR w Lesznie  
• Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu projektowanej oczyszczalni ścieków, 
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla 

Aglomeracji Rydzyna w miejscowości Kłoda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013 

• „Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków. RYDZYNA. Woj. Wielkopol-
skie” A. Rybczyński. PG-K Koziegłowy. III 2013, 

• „Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków. RYDZY-
NA. Woj. Wielkopolskie” A. Rybczyński. PG-K Koziegłowy. IV 2013 

• Aktualne przepisy prawne, 
• Normy, wytyczne, zalecenia branŜowe, 
• Literatura fachowa i dane producentów, 
• Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operatora (MZWiKW ZUW Wschowa) 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania (niniejszego tomu III – A-K)  jest część architektoniczno – kon-
strukcyjna (branŜa BO) projektu budowlanego. Ujęty tutaj zakres jest wystarczający dla naleŜytego przedstawie-
nia zasad wykonania projektowanej oczyszczalni oraz specyfiki prac budowlano montaŜowych. 

W opracowaniu ujęto dane dotyczące nowych, projektowanych obiektów kubaturowych i elementów 
konstrukcyjnych oraz istniejących, w których przewiduje się budowlane prace adaptacyjne (przebudowa): 

1. pompownia ścieków surowych, ob. nr 1 (adaptacja) 

2. Budynek techniczny (technologiczny), ob. nr 2, 

3. Reaktor biologiczny ciąg technologiczny I i II, ob .nr 3A i ob. nr 3B, 

4. Punkt zlewny dowoŜonych ścieków i osadów z tacą najazdową, ob. nr 4 i ob. nr 4A, 

5. Zbiorniki uśredniające ścieków dowoŜonych i osadów dowoŜonych, ob. 5A i 5B, 

6. Zbiornik osadu nadmiernego - stabilizowanego, ob. nr 6, 

7. Wiata na agregat prądotwórczy, ob. nr 8, 

8. Zbiornik retencyjny wód opadowych, ob. nr 13 (adaptacja – montaŜ urządzeń), 

9. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, ob. „Spo”, 

10. Wiaty na osady odwodnione, ob. nr 14A, 14B i 14C, 

11. Wiata na sktarki , piasek i dla garaŜowania, ob. nr 14D, 

12. Fundament pod silos wapna, ob. nr 15 
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Ujęto takŜe dane dotyczące obiektów istniejących przewidzianych do rozbiórki całkowitej lub częścio-
wej (w zakresie kolidującym z nowymi obiektami) z racji ich „śmierci technologicznej”. Są to: 

13. złoŜa biologiczne spłukiwane, ob. nr 17A i 17B, 

14. osadnik wtórny, ob. nr 18, 

15. poletka osadowe, ob. nr 19, 

16. kanalizacja zakładowa, ob. nr 20, 

17. punkt pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, ob. nr 21, 

18. zasiek na odpady, ob. nr 22, 

19. linia elektryczna napowietrzna oświetlenia terenu z lampami, ob. nr 23, 

20. drogi wewnętrzne o nawierzchni ŜuŜlowej, ob. nr 24, 

21. ogrodzenie oczyszczalni, ob. nr 25 

 

W istniejącym budynku technicznym (socjalno – warsztatowym), ob. nr 16, nie przewiduje się robót 
budowlanych, ale w ramach inwestycji wykonane zostaną prace „odświeŜające” – malowanie, konserwacja, 
wymiana sprzętu biurowego i socjalnego, itp. 

3. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

Niniejsze opracowanie jest częścią dokumentacji projektowej dla zadania  “Przebudowa z  rozbudową 
oczyszczalni ścieków  w RYDZYNIE”. 

Cała dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawiera następujące części: 

− T. I - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PZT  branŜe -  Arch, IS, BD, BO, IE 

− T. II - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
TE  branŜe – IS, IE. Projekt technologiczny i sieci międzyobiektowe   

− T. III - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
A-K branŜe - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne obiekty kubaturowe- niniejszy tom 

− T. IV - T. III - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY  IS branŜa – IS. Instalaqcje sanitarne nietechnologiczne 

− T. V - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
BD branŜa – BD. Drogi i place manewrowe 

− T. VI - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
IE branŜa - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczne 

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO – 
WODNE 

 
 Geomorfologicznie, oczyszczalnia (stara i planowana) zajmuje piaszczyste dno pradoliny Rowu Pol-
skiego. Powierzchnia terenu jest płaska i wyniesiona ok. 1,7 m ponad średni poziom wody w rzece. Dla określe-
nia budowy geologicznej i określenia uwarunkowań hydrogeologicznych opracowano opinię geotechniczną dla 
terenu oczyszczalni i dokumentację badań podłoŜa gruntowego oraz wykorzystano dane z poprzednich badań 
wykonanych dla okolicznych inwestycji. Informacje szczegółowe zawierają dokumentacje geotechniczne przy-
wołane w pkt.1. 

 Wierceniami wykonanymi do głębokości 5 m p.p.t. stwierdzono prostą, warstwową budowę geolo-
giczną podłoŜa. Występują w nim czwartorzędowe osady holoceńskie i plejstoceńskie akumulacji wód płyną-
cych (rzeczne i wodnolodowcowe), wykształcone głównie w postaci piasków drobnych, niekiedy z domieszką 
części próchnicznych. Z dokumentacji archiwalnych wynika, Ŝe osady te mają miąŜszość co najmniej 6 m i 
odłoŜone zostały na glinach bezpośredniej akumulacji lodowca. Od powierzchni terenu zalega cienka warstwa 
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leby (piasków humusowych) i lokalnie nasypów o miąŜszości do 0.3 m, w składzie których dominuje ŜuŜel z 
okruchami gruzu ceglanego.  

PoniŜej przedstawiono wnioski z dokumentacji geotechnicznej, cyt.: 

„Wykonane badania wykazały, Ŝe w miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki 
gruntowe (jednorodne litologicznie, równoległe warstwy gruntów o dobrej nośności). 
Pod przypowierzchniową warstwą luźnych piasków próchnicznych i lokalnie ŜuŜlowych nasypów kul-
turowych (o miąŜszości do 0.3 m) zalega kilkumetrowa seria niespoistych, osadów piaszczystych aku-
mulacji wód płynących. W górnej części podłoŜa, do głębokości ca 2.2-3.5 m p.p.t. są to luźne, drobne 
piaski rzeczne (warstwa II A , o ID = 0.30). PoniŜej występują wodnolodowcowe piaski drobne, śred-
niozagęszczone (II B , ID = 0.55), w obrębie których obserwuje się charakterystyczne dla osadów wód 
płynących strefy ichpewnego rozluźnienia, bądź zagęszczenia. 

Grunty rodzime, występujące w podłoŜu projektowanej inwestycji charakteryzują się zatem 
dobrymi parametrami wytrzymałościowymi.  

Zaobserwowany podczas badań poziom wód gruntowych pozwoli zapewne na wykonanie wy-
kopów fundamentowych bez kontaktu z wodą gruntową. Bliskość Rowu Polskiego powoduje jednak, Ŝe 
choć badany teren połoŜony jest poza zasięgiem wód powodziowych, to w okresach wysokich stanów 
wód rzecznych, poziom wody gruntowej utrzymywać się będzie w poziomie projektowanego posado-
wienia obiektów budowlanych a nawet powyŜej (znaczne pionowe wahania zwierciadła). 

Swobodne zwierciadło wód gruntowych, w końcu marca 2013 r., utrzymywało się na głęboko-
ści 1.90-2.03 m p.p.t., tj. około 82.0-82.3 m n.p.m., tj. około 0.5- 0.8 m poniŜej poziomu posadowienia 
projektowanych obiektów. Poziom wód Rowu Polskiego był charakterystyczny dla stanów średnich. 
Przy stanach wysokich moŜe on być o około 1.5 m wyŜszy i występować co najmniej w poziomie posa-
dowienia projektowanych budynków. 
W tak scharakteryzowanych warunkach gruntowo-wodnych: 

−  optymalnym poziomem posadowienia fundamentów jest strefa głębokości 1.0- 1,5 m p.p.t., czyli 
około 82.5-83,0 m n.p.m., przypadająca jednak jeszcze w strefie gruntów luźnych o ID = 0.30, 

−  lepszymi parametrami wytrzymałościowymi (ID = 0.55) charakteryzują się podścielające je, 
średniozagęszczone piaski wodnolodowcowe, ale posadowienie obiektów na ich stropie wymaga-
łoby zaprojektowania i wykonania odwodnienia terenu lub prowadzenia robót ziemnych przy 
bardzo niskich stanach wody w rzece, 

−  naleŜy zatem dąŜyć do moŜliwie płytkiego posadowienia fundamentów tak, aby roboty fundamen-
towe moŜna było wykonać bez kontaktu z wodą gruntową (niedopuszczalne jest bezpośrednie 
pompowanie wody z wykopu, które doprowadzić moŜe do upłynnienia gruntów i powstania tzw. 
kurzawki), zaleca się zatem wykonawstwo fundamentów w okresie moŜliwie niskich stanów wód 
powierzchniowych i podziemnych (gruntowych), ewentualne odwodnienie moŜliwe jest np. przy 
uŜyciu igłofiltrów (w rozdz. 5 podano wartości współczynników filtracji dla zalegających w pod-
łoŜu piasków), 

− zaprojektowanie odwodnienia musi się wiązać z przeanalizowaniem jego wpływu na stateczność 
sąsiednich obiektów, nie tylko w trakcie prowadzenia robót, ale równieŜ podczas późniejszej eks-
ploatacji projektowanej inwestycji 

− w celu zapewnienia stateczności projektowanych budynków i ich bezpiecznej eksploatacji 
uwzględnić naleŜy siły naporu gruntu i ciśnienie, jakie wywierać będzie woda gruntowa na ściany 
zewnętrzne, 

− posadowienie fundamentów w strefie pionowych wahań zwierciadła wody gruntowej czy nawet 
tuŜ  ponad nim wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed jej szkodliwym dzia-
łaniem (izolacje przeciwwodne).” 

 
W opinii geotechnicznej uznano, Ŝe grunty rodzime występujące w podłoŜu projektowanej inwestycji cha-

rakteryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Czynnikiem mniej korzystnym są pionowe waha-
nia zwierciadła wody gruntowej, uzaleŜnione od stanu wód rzecznych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych rozwaŜaną inwestycję 
zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
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Szczegółowe warunki geotechniczne i hydrogeologiczne na terenie projektowanej inwestycji podano w specjal-
nie do tego celu wykonanej dokumentacji geoinŜynierskiej (przywołanej powyŜej). Jak wynika zawartych tam 
danych i informacji, budowa geologiczna nie budzi obaw pod względem inŜynierskim, ani środowiskowym. 

5. WYTYCZNE I WARUNKI ROBÓT ZIEMNYCH 

 Wykonane badania wykazały, Ŝe w miejscu projektowanej inwestycji występują proste warunki grun-
towe (jednorodne litologicznie, równoległe warstwy gruntów o dobrej nośności). Pod przypowierzchniową war-
stwą luźnych piasków próchnicznych i lokalnie ŜuŜlowych nasypów kulturowych (o miąŜszości do 0.3 m) zalega 
kilkumetrowa seria niespoistych, osadów piaszczystych akumulacji wód płynących. W górnej części podłoŜa, do 
głębokości ca 2.2-3.5 m p.p.t. są to luźne, drobne piaski rzeczne (warstwa II A, o ID = 0.30). PoniŜej występują 
wodnolodowcowe piaski drobne, średniozagęszczone (II B, ID = 0.55) w obrębie których obserwuje się charak-
terystyczne dla osadów wód płynących strefy ich pewnego rozluźnienia, bądź zagęszczenia. Grunty rodzime, 
występujące w podłoŜu projektowanej inwestycji charakteryzują się zatem dobrymi parametrami wytrzymało-
ściowymi. Zaobserwowany podczas badań poziom wód gruntowych pozwoli zapewne na wykonanie wykopów 
fundamentowych bez kontaktu z wodą gruntową. Bliskość Rowu Polskiego powoduje jednak, Ŝe choć badany 
teren połoŜony jest poza zasięgiem wód powodziowych, to w okresach wysokich stanów wód rzecznych, poziom 
wody gruntowej utrzymywać się moŜe w poziomie projektowanego posadowienia obiektów budowlanych 
(znaczne pionowe wahania zwierciadła). Swobodne zwierciadło wód gruntowych, w końcu marca 2013 r., 
utrzymywało się na głębokości 1.90-2.03 m p.p.t., tj. około 82.0-82.3 m n.p.m. Poziom wód Rowu Polskiego był 
charakterystyczny dla stanów średnich. 

 Zgodnie z przewaŜającymi poziomami wód gruntowych, zakład się, ze realizacja nie będzie wymagała 
odwodnień. jednakŜe, jeśli zaistniej taka konieczność, nie będzie trudności z odwodnieniem metodami wgłęb-
nymi (np. igłofiltry). Nie naleŜy bezpośrednio pompować wody z wykopu, moŜe to doprowadzić do miejscowe-
go upłynnienia gruntów. 

 Posadowienie fundamentów w strefie pionowych wahań zwierciadła wody gruntowej czy nawet tuŜ 
ponad nim wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed jej szkodliwym działaniem (izolacje 
przeciwwodne). 

 Według norm PN-EN 1997-1; 2008 i PN-EN 1997-2: 2009 (Eurokod 7) warunki geotechniczne terenu 
naleŜy uznać za proste a projektowane obiekty zaliczyć do II kategorii geotechnicznej a to, przy zakładanym 
płytkim posadowieniu, zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
nr 163, poz. 981) pozwala na rezygnację z wykonania dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej. 

 
Humus i grunt wydobyty z wykopów naleŜy składować na terenie działki, a następnie rozplantować po 

terenie oczyszczalni. 
Badania wskazują, Ŝe w przewaŜającej części grunt wydobyty z wykopów będzie odpowiedni do wyko-

nania nasypu czy osypek przewodów podziemnych. Nasyp wokół bioreaktora i zbiornika osadu naleŜy wykonać 
z piasku gruboziarnistego, Ŝwiru i pospółki o następujących cechach: 

- brak części organicznych i domieszek gruntów spoistych, 
- maksymalna zawartość frakcji pylastej <0,5%, 
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków gruboziarnistych. 

 
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno być potwierdzone przez uprawnionego geologa 

wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badań z orzeczeniem powinny zostać przedstawione w protokóle od-
bioru gruntu do wbudowania. 

Nasyp z przygotowanych gruntów naleŜy zagęścić do ID> 0,67 i układać warstwami o grubości 20-
30 cm w zaleŜności od stosowanego sprzętu do zagęszczania. 
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6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACJI 

6.1 Pompownia ścieków – ob. 1 
 

Planowany zakres prac nie narusza elementów konstrukcyjnych. Prace będą polegały głównie na wy-
mianie wyposaŜenia (pompy, rurociągi, armatura, sterowanie) oraz na zamontowaniu nowego urządzenia – kraty 
hakowej. 

Adaptacja istniejącego zbiornika zgodnie z rysunkiem AK43 
 

6.2 Budynek techniczny – obiekt nr 2 
 

6.2.1.  Dane ogólne 
 

Budynek techniczny oczyszczalni ścieków jest parterowy z antresolą, niepodpiwniczony  o wymiarach 
osiowych w planie 11,00 × 10,00 m + 4,50 × 12,50 m (część wysunięta) i wysokości pomieszczeń 3,00 m. Przy-
kryty jednospadowym dachem, a w części, w której znajdują się pomieszczenie na przyczepę na osad odwodnio-
ny i pomieszczenia magazynowe przykryty równieŜ dachem jednospadowym.  Budynek został zaprojektowany 
w technologii tradycyjnej z mieszanym układem ścian nośnych. Strop - antresola wylewany „na mokro”. Dach 
jednospadowy o konstrukcji stalowej, połać dachowa z blachy fałdowej, ocieplana, kryta papą.  

 
Powierzchnia uŜytkowa –    248,00 m2 

Powierzchnia całkowita (posadzki) – 259,57 m2 
Powierzchnia zabudowy –    178,76 m2  
Kubatura –      1120,4 m3 
Rzędna posadzki przyziemia (+/-0,00) – 85,00 m 
Rzędna spodu ławy (posadowienia) –  -2,55 m = 82,45 m n.p.m. 

 
 Budynek zlokalizowany został w sąsiedztwie bioreaktorów jako obiekt, w którym ujęte zostały 

podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obsługę jej urządzeń. W 
budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 

 
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia 

uŜytkowa 
(m2) 

Powierzchnia 
całkowita 
(posadzki) 

                                                      PARTER 
01 KORYTARZ 2,59 2,59 
02 POM. SOCJALNE 10,05 10,05 
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA 14,63 14,63 
03a SZATNIA ODZIEśY WIERZCHNIEJ 1,20  
03b KOMUNIKACJA 2,33  
03c NATRYSK 1,70  
03d SZATNIA ODZIEśY ROBOCZEJ 7,89  
03e WC 1,51  
04 POM. TECHNICZNE 51,34 51,34 
05 POM. DMUCHAW 25,04 25,04 
06 POM. MAGAZYNOWE 11,25 11,25 
07 POM. GOSPODARCZE 12,78 12,78 
08 POM. NA PRZYCZEPĘ NA OSAD ODWODNIONY 26,67 26,67 

                           RAZEM PARTER 154,55       154,55 
                                                 ANTRESOLA 

11 ANTRESOLA         93,45 105,02 
                           OGÓŁEM       248,00 259,57 
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6.2.2. Fundamenty 
 

Obiekt posadowiono na ławach fundamentowych Ŝelbetowych o wysokości 0,30 m i szerokościach 1,0 
m pod ścianami zewnętrznymi i 0,60 m pod ścianami wewnętrznymi, wylewanych „na mokro” z betonu szczel-
nego C16/20 (B20) zbrojonego prętami ze stali AIIIN i St0. Fundamenty naleŜy wylewać na podkładzie z chu-
dego betonu grubości 10 cm. Otulina dolna zbrojenia fundamentów ma grubość 50 mm. JeŜeli pręty zbrojeniowe 
fundamentów pełnią rolę przewodników prądu w instalacji odgromowej, naleŜy je łączyć za pomocą spawania. 

Projektowany budynek znajduje się w pobliŜu zbiornika Ŝelbetowego posadowionego o 0,80 m niŜej. 
Aby spełnić wymagania dotyczące róŜnicy poziomów posadowienia, ustalono poziom posadowienia fundamen-
tów na rzędnej −2,55 = 83,45 m npm. W takiej sytuacji jest bezwzględnie wymagane zachowanie kolejności 
polegającej na wykonaniu najpierw zbiorników posadowionych niŜej a następnie budynku technicznego posa-
dowionego wyŜej. 
 

6.2.3. Ściany 
 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M-4 grubości 24 cm, wzmocnione wieńcami 
pionowymi rozmieszczonymi jak na rzucie fundamentów. Dodatkowo co czwartą spoinę poziomą muru naleŜy 
zazbroić prętami 2#10 AIIIN.  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne grubości 24 cm z bloków wapienno – piaskowych pełnych SIL-
KA E24S grubości 24 cm, murowane na zaprawie cementowej marki 10,0 Mpa. Dla wzmocnienia ścian, zapro-
jektowano pionowe wieńce Ŝelbetowe. Ściany działowe grubości 6,5 i 12 cm naleŜy murować z cegły dziurawki 
na zaprawie cementowo − wapiennej marki 5,0 MPa. 
 

6.2.4. Wieńce 
 

Wieńce Ŝelbetowe poziome i pionowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone podłuŜnie prętami ze stali 
AIIIN i strzemionami ze stali #6 St0. Wieńce poziome występują w poziomie posadzki parteru (rzędna wierzchu 
−0,18), stropu i pod dachem. NaleŜy pamiętać o zakotwieniu w betonie wieńca podpór pod konstrukcję dachu. 
Wieńce pionowe (rdzenie w ścianach) zaprojektowane w ścianach fundamentowych o przekroju 24x20 cm i w 
ścianach nadziemia o przekroju 24x20 cm stanowią wzmocnienie ścian w miejscach występowania skupionych 
obciąŜeń pionowych lub zbrojenie ścian obciąŜonych poziomym parciem nasypu gruntowego. 
 

6.2.5. Strop 
 

Strop − antresola grubości 24 cm monolityczny wylewany z betonu C20/25 zbrojony krzyŜowo prętami 
ze stali AIIIN. Nośność stropu zaprojektowano dla obciąŜenia uŜytkowego 7,5 kN/m. 
 

6.2.6. Dach 
 

Dach w konstrukcji stalowej z elementami nośnymi dwuteowymi spoczywającymi na ścianach budyn-
ku. Połać dachowa z blachy fałdowej, ocieplana kryta dwukrotnie papą termozgrzewalną. Przyjęto, Ŝe blacha 
trapezowa stanowi usztywnienie dźwigarów dachowych na zwichrzenie, co oznacza konieczność mocnego połą-
czenia jej z górnymi pasami dźwigarów za pomocą kołków wstrzeliwanych w rozstawie nie większym niŜ 60 
cm. Podpory dźwigarów dachowych naleŜy zakotwić w betonie wieńców ścian nośnych. Elementy stalowe kon-
strukcji dachu zaprojektowane są do wykonania w warsztacie i, po zabezpieczeniu antykorozyjnym przez ocyn-
kowanie, montaŜu na placu budowy przy uŜyciu połączeń śrubowych. Podpory dźwigarów dachowych umoŜli-
wiają przesuw spowodowany termicznymi odkształceniami elementów stalowych. W tym celu zastosowano 
otwory owalne i podwójne nakrętki mocujące. 
 

6.2.7. Nadproża 
 

NadproŜa prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone prętami ze 
stali AIIIN według rysunków konstrukcyjnych.  



 
 

 
Przebudowa z  rozbudową oczyszczalni ścieków w RYDZYNIE.  

T. III A-K  Budynek techniczny i inne obiekty kubaturowe 

11 

6.2.8. Roboty wykończeniowe zewnętrzne 
 

− Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem w dwóch warstwach o gr=8+4=12 cm na parterze i na ścia-
nach szczytowych na piętrze, ściany fundamentowe ocieplone twardymi płytami polistyrenowymi np. sty-
rodurem, lub równowaŜnymi gr=8 cm, kotwione 3 szt/m2, krawędzie ścian i cokołów zabezpieczone li-
stwami naroŜnikowymi 

− Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej zacieranej ręcznie. Grubość warstwy masy 
tynkarskiej około 3 mm. ZuŜycie masy około 3,5 kg/m2. Kolor wg pkt 10. 

− Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10 
− Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10. 
− Podest wejściowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką F10 co 20 cm z zagłębie-

niem 5 cm pod wycieraczkę metalową ocynkowaną wyłoŜony gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt 
10. 

− Pochylnia wejściowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20 cm zbrojonej siatką F10 co 20 cm zabez-
pieczona preparatem przeciwpylnym. 

 

6.2.9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
 

− Wykończenie ścian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej na podłoŜu cementowo-
wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze wg. pkt. 
10.  

− Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokości 2,0 m wyłoŜone glazurą w kolorze wg. pkt. 10. 
− Pomieszczenie 07 – ściana od strony pomieszczenia 04 do pełnej wysokości, pozostałe do wysokości 2,0 m 

wyłoŜone glazurą w kolorze wg pkt 10. 
− Pomieszczenie 08 – ściany pomieszczenia do pełnej wysokości wyłoŜone glazurą w kolorze wg pkt 10. 
− Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza naleŜy umieścić gumową wycieraczkę o gru-

bości 2 cm i o szerokości drzwi 
− Pomieszczenie techniczne 05 – ściana w osi 2 docieplona styropianem gr 5cm. 
− Szatnie przepustowe wyłoŜone glazurą do wysokości 2,0 m, w kabinie prysznicowej glazura do pełnej wy-

sokości. Kolor glazury wg pkt 10. Ściana w osi B oraz ścianka działowa z otworami drzwiowymi ocieplo-
na styropianem gr. 5cm. 

− Pomieszczenie socjalne - powyŜej zlewu do wysokości 2,0 m od poziomu podłogi ściana wyłoŜona glazurą 
w kolorze wg. pkt. 10. Ściana w osi B docieplona styropianem gr 5cm. 

− Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłuŜ krawędzi antresoli od strony pustki pomieszczenia tech-
nicznego wyłoŜyć cokolik wysokości 2 cm i szerokości 15 cm z tego samego materiału, co powierzchnia 
antresoli. 

− Okna i naświetla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK60) z mikroszczeliną, w kolorze wg. pkt. 
10. 

− Drzwi zewnętrzne półtoraskrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone w kolorze wg. pkt. 10.  
− Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone, z ościeŜnicą stalową w ko-

lorze wg. pkt. 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 – EI30. 
− Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z ościeŜnicą stalową w kolorze wg. 

pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratką wentylacyjną, D2 z kratką wentylacyjną. Wejście do kabiny 
natryskowej zabezpieczyć kotarą. 

− Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego w kolorze wg. 
pkt. 10, układanego na gładzi cementowej spadkowej. Podbudowę posadzki stanowi płyta betonowa 
C18/20 gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii PE ułoŜonej na warstwie chudego be-
tonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku. 

− Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysokość płyty (około 30 cm). 
 

6.2.10. Wyposażenie nietechnologiczne wnętrz 
 
- Pomieszczenie 02 - Szatnia odzieŜy własnej z aneksem spoŜywania posiłków: 

 
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o wymiarach w 

rzucie 60×50 cm (z nóŜkami), szt. 1 
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o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem 
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180 cm z nóŜkami wysokości 14 cm – szt. 3 
o gaśnica proszkowa ABC 4 kg 
o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140 cm, z kontenerkiem metalowym podwieszanym do 

blatu (bądź osobnym, na nóŜkach) – szt. 1 
o krzesło obrotowe – szt. 3 

 
- Pomieszczenie 03 - umywalka wc szatnia: 

 
o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóŜkami wysokości 14 cm – szt. 2. Szafka 

powinna posiadać otwory wentylacyjne, 
o wieszak stojący na ręczniki 
o kotara. 
o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nóŜkami wysokości 14 cm – szt. 1. Szafka 

powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafki na odzieŜ). 
o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180 cm z nóŜkami wysokości 14 cm – szt. 1. Szafka 

powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na środki czystości), 
o zlew jednokomorowy 470x410x150 (wg. proj. sanitarnego). 
o gaśnica proszkowa ABC 4 kg 

 

- Pomieszczenie 06 – pomieszczenie magazynowe: 

o szafa metalowa narzędziowa o wymiarach 120×50×180 cm z nóŜkami wys. 14 cm – szt. 1. 

 

Budynek będzie wyposaŜony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i mecha-
niczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową. 
 

Uwagi 
 

Wszystkie prace przy wznoszeniu budynku naleŜy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem osoby po-
siadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, z zachowaniem wymagań warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano - montaŜowych.  

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu fundamentowego, Ŝe warunki gruntowe róŜnią się od 
przyjętych do projektowania, naleŜy niezwłocznie przerwać roboty i zawiadomić projektanta. 

Obliczenia statyczne - obliczenia w egzemplarzu autorskim 
 

6.3 Reaktor biologiczny – obiekt 3A i 3 
 

6.3.1. Środowisko korozyjne 
 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-
strukturalną. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 

W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto grubość otu-
lin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjęto beton szczelny 
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 

Parametry materiałów do betonu: 
− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
− wskaźnik w/c < 0,50 
− zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA – 

cement niskokaloryczny i  wolnowiąŜący. 
 
Zewnętrzne ściany bioreaktora stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką wodochronną. Zaleca się 

zastosowanie materiałów nie bazujących na przeróbce ropy naftowej. 
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6.3.2. Parametry techniczne  
 

Obydwa reaktory są takie same i posiadać będą  poniŜsze wymiary: 
− średnica wewnętrzna reaktora 17,40 m 
− średnica zewnętrzna reaktora  18,00 m 
− wysokość w świetle   5,80 m 
− grubość ścian płaszcza  30 cm 
− średnica płyty dennej   18,30 m 
− grubość płyty dennej   35 cm 

 
 

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególności średnicy zewnętrznej płaszcza. 
 

6.3.3. Rozwiązania konstrukcyjne  
 

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji Ŝelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny o średnicy ze-
wnętrznej 18,00 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,80 m. Cylindryczna ściana zamocowana jest w dnie i 
wolnopodparta pod stropem. 

Płyta denna bioreaktora gr. 35 cm, ściana gr. 30 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku. 
Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak Ŝeby w jednym przekroju nie łączyło 

się więcej niŜ 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość zakładu. 
W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy uszczelniające 

szerokości około 16cm, ocynkowaną powlekaną środkiem wchodzącym w reakcję z zaczynem cementowym 
zapewniające szczelność takŜe podczas przemieszczania się konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika 
szczelne łańcuchowe wykonane przez nawiercanie. 

Materiały: 
− beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37  W 8  F 100. 
− Stal zbrojeniowa gatunków wskazanych w części rysunkowej. 

Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. 
 

6.3.4. Technologia wykonania 
 
Płyta denna. 
 

Płytę denną naleŜy posadowić na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z jedną warstwą papy podkła-
dowej termozgrzewalnej. 

Po zabetonowaniu płyty dennej  juŜ po 24 godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak zwaną 
„pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aŜ do czasu zalewania ścian. 

 
Ściany. 
 

Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany równomier-
nie  warstwami  o gr. nie przekraczającej  50cm. 

MoŜna betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania 
się betonu w czasie betonowania.  
 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
 

Beton w konstrukcji naleŜy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy odpowiedniego 
sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie naleŜy zrzucać z wysokości wyŜszej niŜ 0,5 m. Masę beto-
nową naleŜy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji naleŜy 
ustalać kaŜdorazowo na budowie w zaleŜności od konsystencji masy betonowej  i siły wymuszającej wibratora. 
Czas ten nie powinien być krótszy niŜ 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadza-
nia masy betonowej w szalunku przy uŜyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie powsta-
ły tzw. pola martwe niezawibrowane.   
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Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).  
 
W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 

a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie 
i zwilŜanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.  

b) utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 14 dni – przy stosowaniu cementów 
hutniczych lub portlandzkich popiołowych.. 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili ułoŜenia: 
- przy temperaturze +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 

- przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać. 
 

6.3.5.  Obliczenia 
Zlec.:M. Rydzyna 
  
    ======================================================================== 
    Automatyczne konstrukcyjne  wymiarowanie  zelbetowego zbiornika kolowego 
    posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa (wg dra inz.Romana Misiaka) 
    ======================================================================== 
  
               BIOREAKTOR DLA OCZYSZCZALNI W M. Rydzyna 
  
    =============        Zbiornik bezcisnieniowy 
    D   a   n   e        Sciana monolityczna, bez skosu, 
    =============        utwierdzona w plycie, bez pierscienia 
  
    Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewn.---/RS/:  8.7 m 
    konstrukcji                    - wysokosc      /L/:  5.8 m 
                                   - grubosc       /H/:   .30 m 
                  Plyta denna      - wysieg        /W/:   .15 m 
                                   - grubosc      /HP/:   0.4 m 
    Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST)------:  34GS  (Ra=360. MPa) 
    materialowe   Klasa betonu     - sciana (BW)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                                   - plyta  (BP)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                  Dopuszczalny procent zbrojenia  /PZ/:  2.00 % 
                  Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy    /RD/:  .100 mm 
  
    Warunki------ Wsp.odksztalc.podl.grunt.-------/E0/:    90.0 MPa 
    grunt.-wodne   "  Poissona    "    "        /NIGR/:   .30 
                   "  tarcia dna po podlozu        /F/:   .20 
                  Wznies.zw.wody grunt.nad dnem   /HW/:   .00 m 
  
    Obciazenia--- Sciana zbiornika - stale-------/G1S/:  9.1 kN/m 
    liniowe                        - zmienne     /G1Z/:    .0 kN/m 
                  Wspornik dna (piersc./plyta)    /G2/:    .0 kN/m 
                  Odlegl.obc. G2  od sciany        /A/:   .00 m 
  
    Obciazenia--- Wewn.- dno (piersc./plyta)------/P1/:  63.8kPa 
    powierzchn.        - sciana    - dolne        /P2/:  63.8 kPa 
                                   - gorne        /P3/:    .0 kPa 
                  Zewn.- wspornik (piersc./plyta) /P4/:    .0 kPa 
                       - sciana    - dolne        /P5/:   9.7 kPa 
                                   - gorne        /P6/:   3.0 kPa 
  
    Zmiany------- Sciana zbiornika - obnizenie----/Z1/: -20.0 K 
    temperatury                    - podwyzsz.    /Z2/:  20.0 K 
                  Plyta denna      - obnizenie    /Z3/: -20.0 K 
                                   - podwyzsz.    /Z4/:  20.0 K 
  
    Roznice------ Sciana zbiornika - zb.pusty-----/T1/:   4.1 K 
    temperatur                     - zb.wypeln.   /T2/:  -2.1 K 
                  Plyta denna      - zb.pusty     /T3/:   4.1 K 
                                   - zb.wypeln.   /T4/:  -2.1 K 
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                                 =================== 
                               Parametry kontrolne 
                               =================== 
  
    Sciana zbiornika   
                   - rysoodporn.przekr.pion.  :   1.91    (wystarczajaca) 
                   - max.szer.rysy poziomej   :   .099 mm ( <= dopuszcz.) 
                   - max.procent zbrojenia    :    .50 %  ( <= dopuszcz.) 
  
 
    Plyta denna       

− max.szerokosc rysy       :   .000 mm ( <= dopuszcz.) 
−  

 
 
 
                         =============================== 
                         Zbrojenie elementow konstrukcji 

============================= 
  
                 S  c  i  a  n  a     z  b  i  o  r  n  i  k  a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    X/L           Zbrojenie rownoleznikowe             Zbrojenie poludnikowe 
                wewnetrzne      zewnetrzne        wewnetrzne      zewnetrzne 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    1.0          12     13       12     13         12     14       12     14 
     .9          12     13       12     13         12     14       12     14 
     .8          12     13       12     13         12     14       12     14 
     .7          12     13       12     13         12     14       12     14  
     .6          12     13       12     13         12     14       12     14  
     .5          12     13       12     13         12     14       12     14 
     .4          14     13       14     13         12     14       12     14  
     .3          14     13       14     13         12     14       12     14  
     .2          14     13       14     13         12     14       12     14  
     .1          14     13       14     13         14     14       14     14  
     .0          14     13       14     13         14     14       14     14  
  

 
 
 

  
                    P   l   y   t   a       d   e   n   n   a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    Z/R              Zbrojenie promieniowe          Zbrojenie rownoleznikowe 
                 g o r n e       d o l n e         g o r n e       d o l n e 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     .0          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .1          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .2          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .3          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .4          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .5          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .6          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .7          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .8          14     15       14     15         14     15       14     15 
     .9          14     15       14     15         14     15       14     15 
    1.0          14     15       14     15         14     15       14     15 
  
 
 
     Dostawca oprogramowania:  Z-d Technik Komputerowych, Warszawa.  RM/MB/KG 
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6.3.6. Wykaz stali zbrojeniowej 
 

 
 

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY DWÓCH REAKTORÓW Ł ĄCZNIE   
ŁĄCZNY CIĘśAR STALI I WYNOSI 40448 kg. 

 
 

6.4 Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4 
 
 

Projektuje się stację zlewczą o wymiarach zewnętrznych w osiach 4,44×2,94 m i wysokości pomiesz-
czenia 2,5 m, przykrytą dachem jednospadowym. 

  
Powierzchnia zabudowy –   20,12 m2  
Kubatura –     51,65 m3, 
Rzędna posadowienia   83,75  m n.p.m. 
 
Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajdują się w nim urzą-

dzenia niezbędne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomierz i rejestrator pomiaru ilości ścieków). 
Budynek wyposaŜony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. 

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Ilość Ilość Całko-

NR Kształt w 1 ele- ele- wita DŁUG. A0 AIII
PRĘTA A0 AIII pręta mencie mentów ilość [m] 8 6 14 12 10 8

PŁYTA DENNA       
1 14 wg rys. 402 2 804 2,22   1784,9    
2 14 wg rys. 301 2 602 3,22   1938,4    
3 14 siatka 1 2 2 6300,00   12600,0    
4 14 obwodowy 2 2 4 63,05   252,2    
5 14 obwodowy 2 2 4 62,17   248,7    
6 14 obwodowy 2 2 4 61,04   244,2    

12 12 wg rys. 1300 2 2600 1,00    2587,0   
20 14 wg rys. 20 2 40 3,22   128,8    
21 14 prosty 12 2 24 1,80   43,2    
22 14 wg rys. 16 2 32 1,10   35,2    

ŚCIANA       
7 12 prosty 804 2 1608 5,76    9262,1   
8 6 wg rys. 282 2 564 0,84  473,8     
9 12 obwodowy 17 2 34 61,20    2080,8   

9a 10 obwodowy 32 2 64 60,70     3884,8  
10 12 obwodowy 17 2 34 60,01    2040,3   

10a 10 obwodowy 32 2 64 59,51     3808,6  
11 6 wg rys. 282 2 564 0,94  530,2     
13 6 wg rys. 282 2 564 0,32  180,5     

14a 10 obwodowy 75 2 150 2,00     300,0  
14b 10 obwodowy 75 2 150 2,00     300,0  

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] 1184,4 17275,6 15970,2 8293,4
MASA 1 mb [kg] 0,222 1,209 0,888 0,617
MASA CAŁKOWITA [kg] 263 20886 14182 5117
RAZEM WG KLASY [kg] 263 40 185
OGÓŁEM [kg] 40 448

ŚREDNICA
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC
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Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna lub pustak z gazo-
betonu). Budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30 cm. Ławy wykonano z betonu C20/25 zbro-
jone 4F12 (stal AIIIN) i strzemionami F6 / 20 cm. Konstrukcję dachu stanowią krokwie 7,5×17,5 cm oparte na 
murłatach 12×12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachówkopodobna na łatach 5×5 cm co 35 cm, ocieplona wełną 
mineralną gr. 15 cm. Od strony wnętrza paroizolacja z folii PCW, a wykończenie stanowi płyta gipsowo karto-
nowa przymocowana do krokwi za pomocą rusztu ze stali ocynkowanej. 

 
Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm powyŜej cokołu i 7 cm poniŜej. Wykończenie zewnętrzne 

takie same jak wykończenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wokół szybkozłączki na szerokość 10 cm i 
poniŜej do poziomu terenu naleŜy wykonać cokół i wyłoŜyć go płytkami klinkierowymi (analogicznie jak budy-
nek techniczny). Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym. 

  
Posadzki wyłoŜone gresem z cokolikiem na wysokość płyty, kolorystyka wg punktu 10. Ściany wyło-

Ŝone glazurą w kolorze wg pkt 10. 

 

6.5 Taca najazdowa ob. 4A  
 

W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów asenizacyjnych 
projektuje się prostokątną tacę najazdową – plac postojowy o wymiarach 4,0×6,5 m. 

 
Powierzchnia zabudowy 27,25 m2 
 
Tacę najazdową zaprojektowano z płyty betonowej gr. 15 cm z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XF3. 

Płyta zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów 8 / 15 / 15 cm  
(stal A-O). Podkład betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20, ułoŜony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr. 
2 mm. Warstwa pospółki gr.65cm zagęszczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopnia zagęszczenia (ID = 
0,67). 

Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczo-
nej studzienki (wraz z Ŝeliwnym wpustem ulicznym) połączonej z odbiornikiem ścieków – zbiornikiem uśred-
niającym (wg projektu sieci zewnętrznych). 

  
Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi krawęŜnikami drogowymi. 
 

6.6 Zbiorniki u średniaj ące ścieków dowo Ŝonych ob. 5A  
 

6.6.1. Środowisko korozyjne 
 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-
strukturalną. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 

W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto grubość otu-
lin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjęto beton szczelny 
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 

Parametry materiałów do betonu: 
− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
− wskaźnik w/c < 0,50 
− zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA – 

cement niskokaloryczny i  wolnowiąŜący. 
 
Izolacje wewnętrzne – jak dla reaktorów . 
Zewnętrzne ściany stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką wodochronną. Zaleca się zastosowa-

nie materiałów nie bazujących na przeróbce ropy naftowej. 
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6.6.2. Parametry techniczne  
 

Zbiornik posiadać będzie poniŜsze wymiary: 
− średnica wewnętrzna zbiornika  7,25 m 
− średnica zewnętrzna zbiornika  7,75 m 
− wysokość w świetle    4,40 m 
− grubość ścian płaszcza   25 cm 
− średnica płyty dennej   8,05 m 
− grubość płyty dennej   35 cm 
− powierzchnia zabudowy     47,15 m2 
− Rzędna spodu płyty dennej (posadowienia):  79,90 m n.p.m. 

 

6.6.3. Rozwiązania konstrukcyjne  
 

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji Ŝelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny o średnicy ze-
wnętrznej 7,75 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 4,40 m. Cylindryczna ściana zamocowana jest w dnie i 
wolnopodparta. W środku zbiornika będzie znajdował się pionowy cylindryczny słup Ŝelbetowy o średnicy 
Ф500. Zbiornik przykryty będzie płytą Ŝelbetową z dwoma włazami kanałowymi Ф800 i otworem na kominek 
wentylacyjny Ф 110 zakończony wywiewką. W płycie wierzchniej naleŜy wykonać Ŝebro o wymiarach 30x25 
cm przez całą średnicę reaktora. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. 

Płyta denna zbiornika gr. 35 cm, ściana gr. 25 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku. 
Pręty obwodowe w płaszczu zbiornika łączyć mijankowo, tak Ŝeby w jednym przekroju nie łączyło się 

więcej niŜ 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość zakładu. 
W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy uszczelniające 

szerokości około 16cm, ocynkowaną powlekaną środkiem wchodzącym w reakcję z zaczynem cementowym 
zapewniające szczelność takŜe podczas przemieszczania się konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika 
szczelne łańcuchowe wykonane przez nawiercanie. 
 
 Materiały: 

− beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]  
− Stal zbrojeniowa gatunku A-III (34GS) i A-0 (St0S). 
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. 
 

6.6.4. Technologia wykonania 
 
Płyta denna. 
 

Płytę denną naleŜy posadowić na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z jedną warstwą papy podkła-
dowej termozgrzewalnej. 

Po zabetonowaniu płyty dennej  juŜ po 24 godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak zwaną 
„pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aŜ do czasu zalewania ścian. 
 
Ściany. 
 

Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany równomier-
nie  warstwami  o gr. nie przekraczającej  50cm. 

MoŜna betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania 
się betonu w czasie betonowania. 
 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
 

Beton w konstrukcji naleŜy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy odpowiedniego 
sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie naleŜy zrzucać z wysokości wyŜszej niŜ 0,5 m. Masę beto-
nową naleŜy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji naleŜy 
ustalać kaŜdorazowo na budowie w zaleŜności od konsystencji masy betonowej  i siły wymuszającej wibratora. 
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Czas ten nie powinien być krótszy niŜ 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadza-
nia masy betonowej w szalunku przy uŜyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie powsta-
ły tzw. pola martwe niezawibrowane. 

 
Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).  
 
W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 
 

a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie 
i zwilŜanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.  

b) utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 14 dni – przy stosowaniu cementów 
hutniczych lub portlandzkich popiołowych.. 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili ułoŜenia: 
- przy temperaturze +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 

- przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać. 
 

6.6.5.  Obliczenia 
 
    ======================================================================== 
    Automatyczne konstrukcyjne  wymiarowanie  zelbetowego zbiornika kolowego 
    posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa (wg dra inz.Romana Misiaka) 
    ======================================================================== 
  
              ZBIORNIK OSADU DLA OCZYSZCZALNI W M. RYDZYNA 
 
    =============         Zbiornik bezcisnieniowy 
    D   a   n   e          Sciana monolityczna, bez skosu, 
    =============         utwierdzona w plycie, bez pierscienia 
  
    Wymiary------  Sciana zbiornika  - prom.wewn.---/RS/:  3.625 m 
    konstrukcji                      - wysokosc      /L/:  5.10 m 
                                     - grubosc       /H/:   .25 m 
                   Plyta denna       - wysieg        /W/:   .15 m 
                                    - grubosc      /HP/:   .35 m 
    Dane---------  Znak stali zbrojeniowej---(ST)------:  34GS  (Ra=360. MPa) 
    materialowe    Klasa betonu      - sciana (BW)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                                     - plyta  (BP)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                   Dopuszczalny procent zbrojenia  /PZ/:  2.00 % 
                   Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy    /RD/:  .100 mm 
  
    Warunki------  Wsp.odksztalc.podl.grunt.------- /E0/:  90.0 MPa 
      grunt.-wodne   "  Poissona    "    "        /NIGR/:   .30 
                    "  tarcia dna po podlozu          /F/:   .20 
                   Wznies.zw.wody grunt.nad dnem    /HW/:   1.20 m 
  
    Obciazenia---  Sciana zbiornika  - stale-------/G1S/:  10.5 kN/m 
    liniowe                          - zmienne     /G1Z/:    .0 kN/m 
                   Wspornik dna (piersc./plyta)    /G2/:    .0 kN/m 
                   Odlegl.obc. G2  od sciany        /A/:   .00 m 
  
    Obciazenia---  Wewn.  - dno (piersc./plyta)------/P1/:  51.0 kPa 
    powierzchn.          - sciana    - dolne        /P2/:  51.0 kPa 
                                     - gorne        /P3/:    .0 kPa 
                   Zewn.- wspornik (piersc./plyta) /P4/:    .0 kPa 
                          - sciana    - dolne        /P5/:  39.4 kPa 
                                     - gorne        /P6/:   3.0 kPa 
  
    Zmiany-------  Sciana zbiornika  - obnizenie----/Z1/: -20.0 K 
    temperatury                      - podwyzsz.    /Z2/:  20.0 K 
                   Plyta denna       - obnizenie    /Z3/: -20.0 K 
                                     - podwyzsz.    /Z4/:  20.0 K 
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    Roznice------  Sciana zbiornika  - zb.pusty-----/T1/:   4.1 K 
    temperatur                       - zb.wypeln.   /T2/:  -2.1 K 
                   Plyta denna       - zb.pusty     /T3/:   4.1 K 
                                     - zb.wypeln.   /T4/:  -2.1 K 
   
                               =================== 
                               Parametry kontrolne 
                               =================== 
  
    Sciana zbiornika   
                   - rysoodporn.przekr.pion.  :   1.86    (wystarczajaca) 
                   - max.szer.rysy poziomej   :   .099 mm ( <= dopuszcz.) 
                     
 
    Plyta denna       
                   - max.szerokosc rysy       :   .000 mm ( <= dopuszcz.) 
                    
  
    Cala konstrukcja   
                      - dop.wznies.zw.w.gr. /HWD/:   1.53 m  
  

============================= 
                         Zbrojenie elementow konstrukcji 

============================= 
                  S  c  i  a  n  a     z  b  i  o  r  n  i  k  a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    X/L           Zbrojenie rownoleznikowe             Zbrojenie poludnikowe 
                wewnetrzne      zewnetrzne        wewnetrzne      zewnetrzne 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    1.0         10     12       10     12         10     12       10     12 
     .9          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .8          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .7          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .6          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .5          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .4          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .3          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .2          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .1          10     12       10     12         14     12       14     12  
     .0          10     12       10     12         14     12       14     12  
   
                    P   l   y   t   a       d   e   n   n   a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    Z/R              Zbrojenie promieniowe          Zbrojenie rownoleznikowe 
                 g o r n e       d o l n e         g o r n e       d o l n e 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     .0          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .1          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .2          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .3          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .4          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .5          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .6          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .7          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .8          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .9          14     19       14     19         14     19       14     19 
    1.0         14     19       14     19         14     19       14     19 

 
Wykaz stali zbrojeniowej znajduje się w części rysunkowej (rys. AK42B) 
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6.7 Zbiornik u średniaj ący osadów dowo Ŝonych ob. 5B 
 

6.7.1. Środowisko korozyjne 
 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-
strukturalną. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 

W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto grubość otu-
lin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjęto beton szczelny 
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 

Parametry materiałów do betonu: 
− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
− wskaźnik w/c < 0,50 
− zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA – 

cement niskokaloryczny i  wolnowiąŜący. 
 
Zewnętrzne ściany stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką wodochronną. Zaleca się zastosowa-

nie materiałów nie bazujących na przeróbce ropy naftowej. 
 

6.7.2. Parametry techniczne  
 

Zbiornik posiadać będzie poniŜsze wymiary: 
− średnica wewnętrzna zbiornika  3,0 m 
− średnica zewnętrzna zbiornika  3,30 m 
− wysokość w świetle    4.00 m 
− Kubatura:                                34,25 m3. 
− powierzchnia zabudowy     8,55 m2 
− Rzędna spodu płyty dennej (posadowienia):  80,00 m n.p.m. 

 
 

6.7.3. Rozwiązania konstrukcyjne  
 

Zbiornik uśredniający zaprojektowano w postaci częściowo zagłębionego w ziemi, okrągłych jednoko-
morowych zbiornika z prefabrykowanych kręgów Ŝelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, przy-
krytych prefabrykowaną płytą Ŝelbetową z włazem kanałowym wejściowym F600 i serwisowym F600, oraz 
otworem na kominek wentylacyjny F110 zakończony wywiewką i otworem F110 na Ŝuraw. W ścianach zbiorni-
ka osadzić klamry złazowe. Płytę naleŜy ustawić tak by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami 
złazowymi.  Grubość ścian gr=15 cm, płyty dennej gr=25 cm i grubość przykrywy – 15 cm. W ścianach kręgów 
naleŜy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  

 
Średnica płyty dennej wynosi 3,30 m a grubość 25 cm. Prefabrykowany krąg z dnem naleŜy posadowić 

w wykopie na ułoŜonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu 
S1 z 2 warstw papy. 

Izolacje wewnętrzne – jak dla reaktorów. 
Zewnętrzne ściany stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką wodochronną. Zaleca się zastosowa-

nie materiałów nie bazujących na przeróbce ropy naftowej 
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6.8 Zbiornik osadu nadmiernego ob. 6 
 

6.8.1. Środowisko korozyjne 
 

Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę materiałowo-
strukturalną. Konstrukcję obliczono na rysoodporność min. 0,1 mm. 

 
W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4 cm. W płycie dennej przyjęto grubość otu-

lin prętów zbrojenia min. 5 cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu przyjęto beton szczelny 
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 

Parametry materiałów do betonu: 
− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
− wskaźnik w/c < 0,50 
− zastosowanie cementu w ilości min. 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA – 

cement niskokaloryczny i  wolnowiąŜący. 
 
Izolacje wewnętrzne – jak dla reaktorów. 
Zewnętrzne ściany stykające się z ziemią zabezpieczono powłoką wodochronną. Zaleca się zastosowa-

nie materiałów nie bazujących na przeróbce ropy naftowej. 
 
 

6.8.2. Parametry techniczne  
 

Zbiornik posiadać będzie poniŜsze wymiary: 
− średnica wewnętrzna zbiornika  7,25 m 
− średnica zewnętrzna zbiornika  7,75 m 
− wysokość w świetle    4,40 m 
− grubość ścian płaszcza   25 cm 
− średnica płyty dennej   8,05 m 
− grubość płyty dennej   35 cm 
− powierzchnia zabudowy     47,15 m2 
− Rzędna spodu płyty dennej (posadowienia):  81,65 m n.p.m. 

 
 

6.8.3. Rozwiązania konstrukcyjne  
 

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji Ŝelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny o średnicy ze-
wnętrznej 7,75 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 4,40 m. Cylindryczna ściana zamocowana jest w dnie i 
wolnopodparta. W środku zbiornika będzie znajdował się pionowy cylindryczny słup Ŝelbetowy o średnicy 
Ф500. Zbiornik przykryty będzie płytą Ŝelbetową z dwoma włazami kanałowymi Ф800 i otworem na kominek 
wentylacyjny Ф 110 zakończony wywiewką. W płycie wierzchniej naleŜy wykonać Ŝebro o wymiarach 30x25 
cm przez całą średnicę reaktora. W ścianach zbiornika osadzić klamry złazowe. 

Płyta denna zbiornika gr. 35 cm, ściana gr. 25 cm – zbrojenie prętami jak na rysunku. 
Pręty obwodowe w płaszczu zbiornika łączyć mijankowo, tak Ŝeby w jednym przekroju nie łączyło się 

więcej niŜ 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić co najmniej długość zakładu. 
W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy uszczelniające 

szerokości około 16cm, ocynkowaną powlekaną środkiem wchodzącym w reakcję z zaczynem cementowym 
zapewniające szczelność takŜe podczas przemieszczania się konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika 
szczelne łańcuchowe wykonane przez nawiercanie. 
 
 Materiały: 

− beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]  
− Stal zbrojeniowa gatunku A-III (34GS) i A-0 (St0S).  

 Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. 
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6.8.4. Technologia wykonania 
 
Płyta denna. 
 

Płytę denną naleŜy posadowić na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z jedną warstwą papy podkła-
dowej termozgrzewalnej. 

Po zabetonowaniu płyty dennej  juŜ po 24 godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak zwaną 
„pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aŜ do czasu zalewania ścian. 
 
Ściany. 
 

Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany równomier-
nie  warstwami  o gr. nie przekraczającej  50cm. 

MoŜna betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania 
się betonu w czasie betonowania. 
 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
 

 Beton w konstrukcji naleŜy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy odpo-
wiedniego sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie naleŜy zrzucać z wysokości wyŜszej niŜ 0,5 m. 
Masę betonową naleŜy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. Czas wibra-
cji naleŜy ustalać kaŜdorazowo na budowie w zaleŜności od konsystencji masy betonowej  i siły wymuszającej 
wibratora. Czas ten nie powinien być krótszy niŜ 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i 
rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uŜyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby 
nie powstały tzw. pola martwe niezawibrowane.   
 
Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).  
 

W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie 
i zwilŜanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.  

b) utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 14 dni – przy stosowaniu cementów 
hutniczych lub portlandzkich popiołowych.. 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili ułoŜenia: 
- przy temperaturze +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 

najmniej co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 

- przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać. 
 

6.8.5.  Obliczenia 
 
    ======================================================================== 
    Automatyczne konstrukcyjne  wymiarowanie  zelbetowego zbiornika kolowego 
    posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa (wg dra inz.Romana Misiaka) 
    ======================================================================== 
  
              ZBIORNIK OSADU DLA OCZYSZCZALNI W M. RYDZYNA 
 
    =============         Zbiornik bezcisnieniowy 
    D   a   n   e          Sciana monolityczna, bez skosu, 
    =============         utwierdzona w plycie, bez pierscienia 
  
    Wymiary------  Sciana zbiornika  - prom.wewn.---/RS/:  3.625 m 
    konstrukcji                      - wysokosc      /L/:  5.10 m 
                                     - grubosc       /H/:   .25 m 
                   Plyta denna       - wysieg        /W/:   .15 m 
                                    - grubosc      /HP/:   .35 m 
    Dane---------  Znak stali zbrojeniowej---(ST)------:  34GS  (Ra=360. MPa) 
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    materialowe    Klasa betonu      - sciana (BW)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                                     - plyta  (BP)      :  B30   (Rb=17.1 MPa) 
                   Dopuszczalny procent zbrojenia  /PZ/:  2.00 % 
                   Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy    /RD/:  .100 mm 
  
    Warunki------  Wsp.odksztalc.podl.grunt.------- /E0/:  90.0 MPa 
      grunt.-wodne   "  Poissona    "    "        /NIGR/:   .30 
                    "  tarcia dna po podlozu          /F/:   .20 
                   Wznies.zw.wody grunt.nad dnem    /HW/:   1.20 m 
  
    Obciazenia---  Sciana zbiornika  - stale-------/G1S/:  10.5 kN/m 
    liniowe                          - zmienne     /G1Z/:    .0 kN/m 
                   Wspornik dna (piersc./plyta)    /G2/:    .0 kN/m 
                   Odlegl.obc. G2  od sciany        /A/:   .00 m 
  
    Obciazenia---  Wewn.  - dno (piersc./plyta)------/P1/:  51.0 kPa 
    powierzchn.          - sciana    - dolne        /P2/:  51.0 kPa 
                                     - gorne        /P3/:    .0 kPa 
                   Zewn.- wspornik (piersc./plyta) /P4/:    .0 kPa 
                          - sciana    - dolne        /P5/:  39.4 kPa 
                                     - gorne        /P6/:   3.0 kPa 
  
    Zmiany-------  Sciana zbiornika  - obnizenie----/Z1/: -20.0 K 
    temperatury                      - podwyzsz.    /Z2/:  20.0 K 
                   Plyta denna       - obnizenie    /Z3/: -20.0 K 
                                     - podwyzsz.    /Z4/:  20.0 K 
  
    Roznice------  Sciana zbiornika  - zb.pusty-----/T1/:   4.1 K 
    temperatur                       - zb.wypeln.   /T2/:  -2.1 K 
                   Plyta denna       - zb.pusty     /T3/:   4.1 K 
                                     - zb.wypeln.   /T4/:  -2.1 K 
   
                               =================== 
                               Parametry kontrolne 
                               =================== 
  
    Sciana zbiornika   
                   - rysoodporn.przekr.pion.  :   1.86    (wystarczajaca) 
                   - max.szer.rysy poziomej   :   .099 mm ( <= dopuszcz.) 
                     
 
    Plyta denna       
                   - max.szerokosc rysy       :   .000 mm ( <= dopuszcz.) 
                    
  
    Cala konstrukcja   
                      - dop.wznies.zw.w.gr. /HWD/:   1.53 m  
  

============================= 
                         Zbrojenie elementow konstrukcji 

============================= 
  
                 S  c  i  a  n  a     z  b  i  o  r  n  i  k  a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    X/L           Zbrojenie rownoleznikowe             Zbrojenie poludnikowe 
                wewnetrzne      zewnetrzne        wewnetrzne      zewnetrzne 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    1.0         10     12       10     12         10     12       10     12 
     .9          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .8          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .7          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .6          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .5          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .4          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .3          10     12       10     12         10     12       10     12  
     .2          10     12       10     12         10     12       10     12  
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     .1          10     12       10     12         14     12       14     12  
     .0          10     12       10     12         14     12       14     12  
  
 
  
                    P   l   y   t   a       d   e   n   n   a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    Z/R              Zbrojenie promieniowe          Zbrojenie rownoleznikowe 
                 g o r n e       d o l n e         g o r n e       d o l n e 
              sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   sredn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     .0          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .1          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .2          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .3          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .4          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .5          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .6          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .7          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .8          14     19       14     19         14     19       14     19 
     .9          14     19       14     19         14     19       14     19 
    1.0         14     19       14     19         14     19       14     19 
 
 

Wykaz stali zbrojeniowej znajduje się na rys. AK41B 
 

6.9 Wiata pod agregat pr ądotwórczy ob. 8 

 
 Wiata pod agregat prądotwórczy umieszczona będzie przy drodze wewnętrznej na prostokąt-

nym placu o wymiarach 3,12×4,12 m.  
 
 Powierzchnia zabudowy   12,85 m2 

 
Wiatę zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwóch stron na ścianach z ce-

gły pełnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, związanych w górnej części wieńcem Ŝelbetowym 
12×12 cm zbrojonym 4F12 (stal AIIIN) i strzemionami F6 / 20 cm.. Miejsce podparcia bez ścian stanowi słup 
stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm z kształtownika zamkniętego. Fundament pod ściany wiaty zapro-
jektowano w postaci ławy betonowej szerokości 40cm i gr. 30 cm z betonu C30/37. Ława zbrojona 4F12 (stal 
AIII) i strzemionami F8 / 20 cm. Ściany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z płyty betonowej 
zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów  8 / 15 / 15 cm (stal A-0). Posadzka ułoŜona na warstwie 
pospółki gr 85cm. i zagęszczanej mechanicznie, co 20 cm do ID>0,67. 

Płyta pod agregat prądotwórczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr 40cm i wystająca ponad posadz-
kę 30 cm, zbrojona górą i dołem siatką z prętów /15/15 cm (stal AIII). Płyta ułoŜona na pospółce gr. 100cm 
stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zagęszczanej mechanicznie, co 20 cm do ID>0,67.  

Więźba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z kształtowników zamkniętych. Rama za-
kotwiona w wieńcu za pomocą stalowych kotew z pretów # 14 w rozstawie co 90cm.. Dach czterospadowy, 
kryty blachą dachówkopodobną na łatach 5×5 cm, co 35 cm. 

Wiata graniczy z zielenią i z nawierzchnią drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony typowymi kra-
węŜnikami drogowymi. 

 

6.10 Wiaty – obiekty nr 14A, 14B, 14C i 14D 

 
KaŜda z projektowanych wiat magazynowych wykonana będzie w konstrukcji stalowej. Układ kon-

strukcyjny wiaty jednonawowy, trójprzęsłowy. Słupy sztywno zamocowane w stopach, na słupach w kierunku 
podłuŜnym oparte przegubowo belki stanowiące podparcie dla ułoŜonych w kierunku poprzecznym podciągów. 
Na podciągach oparte będą stalowe płatwie zaprojektowane jako jednoprzęsłowe, pod poszycie z blachy trape-
zowej. Dach jednospadowy. 
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Jako ograniczenie przestrzeni magazynowej projektowane jest wykonanie Ŝelbetowych murów oporo-
wych słuŜących jako zasieki do składowania osadu odwodnionego. Minimalna wysokość zasieków 3,5 m ppt. 
Zasieki prefabrykowane – wyrób stypizowany, dowoŜony na budowę jako gotowy. 

Posadzkę stanowić będzie nawierzchnia drogowa z betonu lub z płyt z otworami, np. typu YOMB 
Podstawowe dane techniczne: 

− powierzchnia składowania 149,3 m2 
− powierzchnia zabudowy 165,8 m2 
− kubatura  całkowita 907,8 m3 
− długość 18,14 m 
− szerokość 9,24 m 
− wysokość 4,84-6,06 m 
− wysokość składowania do 3,5 m 
− wysokość technologiczna 4,5 m 

 
 

6.10.1. Fundamenty 

 
Słupy wiaty projektuje się jako utwierdzone w stopach fundamentowych betonowych wylewanych na 

mokro z betonu C16/20, wykonanych w szalunku z kręgów studziennych DN 1000 mm. Całkowita wysokość 
stóp 2,0 m. W pierwszej kolejności przewiduje się ustawienie kręgów na poziomie -2,30 m w stosunku do zera 
wiaty wynoszącego +/- 0,00 = 285,03 m n.p.m.,  wypełnienie betonem do poziomu – 1,80 m, następnie ułoŜenie 
górnych kręgów (załoŜono wysokość kręgu wynoszącą 1,0 m) i wstawienie słupów, na końcu wypełnienie beto-
nem do wierzchu górnego kręgu (do poziomu -0,3 m). Na wierzchu stóp naleŜy wykonać dookoła elementów 
stalowych cokoły betonowe, na szerokość min. 10 cm od powierzchni stali, o wysokości do spodu podsypki pod 
kostkę (19-28 cm), a samą podsypkę w tej strefie wykonać jako cementowo-piaskową. Dopuszcza się umiesz-
czenie dwóch sąsiednich stóp (od sąsiednich wiat) w tej samej studni fundamentowej, lub teŜ przecięcie sąsiadu-
jących studzien płaszczyzną pionową dla uzyskania ustalonych odległości pomiędzy wiatami. 

 

6.10.2. Elementy konstrukcyjne wiaty 

 
Słupy wiaty zaprojektowano z kształtowników zamkniętych kwadratowych 140x140x5, belki podłuŜne 

aŜurowe z dwuteowników zwykłych I180/260 (kształtownik podstawowy I180, wysokość po odpowiednim 
rozcięciu i zespawaniu środnika wynosi 260 mm – produkcja przemysłowa) przegubowo połączone śrubami z 
blachami głowic słupów, podciągi poprzeczne równieŜ jako belki aŜurowe z dwuteowników zwykłych 1220/320 
połączone śrubami z blachami przyspawanymi do górnych półek belek podłuŜnych. 

Długość osiowa nawy L = 3x6,0 m = 18,0 m, szerokość osiowa nawy 9,0 m, wysokość H = 4,84 ÷6,06 
m. Węzły konstrukcji stalowej wiaty skręcone na śruby zwykłe z łbem sześciokątnym o klasie własności mecha-
nicznych 4.8 – dla śrub o średnicy d≤20 mm i 5.6 – dla śrub o średnicy d>20 mm, oraz o klasie dokładności A – 
śruby wg PN-EN ISO 4014:2002.  

 
 

6.10.3. Dach wiaty 

 
Poszycie dachu z blachy trapezowej T18x720 o grubości 0,55 mm – strona A (prod. Mittal Steel Po-

land) wspartej na płatwiach z kształtowników zamkniętych prostokątnych 80x50x5 o rozpiętości Lo=3,0 m. 
Blachę do płatwi pośrednich mocować co drugi trapez, a do płatwi okapowej i kalenicowej co trapez śrubami 
samogwintującymi z podkładką zapewniającą szczelność. Arkusze blachy łączyć na długości nitami jednostron-
nymi zrywanymi co koło 40cm. Płatwie oparte będą na podciągach i mocowane śrubami do blachy przyspawa-
nej prostopadle do górnej stopki podciągu.  
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6.10.4. Stężenia 

 
Dla zapewnienia sztywności wiaty w płaszczyźnie pionowej zastosowano stęŜenia między słupowe typu 

X w tylnej „ścianie” wiaty w skrajnych polach siatki słupów. StęŜenia cięgnowe wykonane będą z elementów 
prętowych ø20 mm regulowanych nakrętkami napinającymi spawanymi (rzymskimi). Nakrętki napinające do-
starczone są w komplecie z nagwinotwanymi końcówkami i nakładkami potrzebnymi do właściwego połączenia 
z prętami ściągu. Do blach węzłowych przyspawanych do słupów pręty mocowane będą za pomocą śrub M24. 
Analogicznie stęŜenia między słupowe zastosowano takŜe w „ścianach” szczytowych. 

W celu zapewnienia sztywności poziomej dachu w skrajnych polach przy „ścianach” szczytowych, za-
stosowane będą cięgnowe stęŜenia połaciowe wykonane podobnie jak stęŜenia pionowe. Do blach węzłowych 
przyspawanych do stopek podciągów pręty mocowane będą równieŜ za pomocą śrub M24. 

 
 

6.10.5. Zasieki pod wiatą 

 
Projektuje się zasieki z typowych prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych w kształcie litery „L” o 

wysokości netto (ponad posadzkę) 3,5 m. Nośność elementów powinna zapewniać przeniesienie obciąŜenia od 
jednostronnej obsypki do pełnej wysokości przy załoŜeniu, Ŝe górna powierzchnia obsypki wznosi się pod kątem 
20°. Posadowienie stopy ściany oporowej na poziomie 30÷39 cm poniŜej powierzchni składowej (ułoŜonej ze 
spadkiem) na 10 cm warstwie podkładu betonowego klasy C12/15. PoniŜej podkładu warstwa odporna na prze-
marzanie (niewysadzinowa) o grubości ponad 1,0 m.  

System z którego przyjęte zostaną prefabrykaty do wykonania zasieków, powinien dawać moŜliwość 
wykonania naroŜników wewnętrznych. Na rysunku rzutu przyziemia pokazane zostały zasieki dobrane przykła-
dowo z katalogu ścian oporowych REKERS. 

Szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych.  

 

6.10.6. Posadzka 
 

Proponuje się, aby posadzkę wiaty stanowiła taka sama nawierzchnia jak na placu manewrowym. Do-
puszcza się wykonanie nawierzchni aŜurowej, jeśli tak zdecyduje Inwestor. 

 

6.10.7. Elementy wykończeniowe 
 

Pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną i dwustronnie powlekaną w kolorze szarym.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm powlekanej lub malowanej proszkowo w 

kolorze pokrycia dachu. 
Rynny ø150 mm i rury spustowe ø110mm systemowe w wykonaniu z stosując akcesoria systemowe i 

zalecenia montaŜu podane przez producenta. 

 

6.10.8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
 
 
 Wszystkie elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo 
w wyspecjalizowanej jednostce. Dopuszcza się malowanie takich powierzchni – wybór pozostawia się Inwesto-
rowi. 
 

6.11 Studnia pomiarowa ob. Spo 

 
 Komorę pomiarową zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego jednokomorowego zbiornika z 
prefabrykowanych kręgów Ŝelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45. Zbiornik przykryty prefabry-
kowaną płytą Ŝelbetową z włazem serwisowym  600. Płytę naleŜy ustawić tak by właz serwisowy był ustawio-
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ny osiowo nad stopniami złazowymi. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 15 cm i płyty 
dennej 20 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów naleŜy wykonać szczelne przejścia dla rur o 
średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  
 Prefabrykowane kręgi ścienne montuje się na prefabrykowanym kręgu dennicowym, wykonanym z 
betonu szczelnego C35/45. Średnica płyty dennej wynosi 2,80 m a grubość 20 cm. Płytę denną naleŜy wykonać 
w wykopie na ułoŜonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu 
S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
wykonać jak dla innych obiektów. 

Zbiornik posiadać będzie poniŜsze wymiary: 
−  Średnica wewnętrzna:  2,50 m, 
−  Wysokość w świetle:  2,50 m, 
−  Powierzchnia zabudowy:  6,16 m2, 
−  Kubatura:   12,27 m3 
−  Rzędna spodu płyty   82,80 m n.p.m. 

 

7. IZOLACJE 

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach Ŝelbetowych, dla zabezpieczenia kon-
strukcji przed korozyjnym działaniem magazynowanych ścieków, przewidziano zastosowanie ochrony materia-
łowo-strukturalnej. W tym celu obiekty zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w klasie C35/45 
zachowując odpowiednią otulinę zbrojenia pokazaną na rysunkach. 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne muszą być równe, gładkie, bez „raków”, pustek, ubytków 
porowatości, zbyt duŜej chropowatości i nacieków oraz uskoków betonowych. 

 

7.1 Izolacje zewn ętrznych powierzchni betonowych 
 

Wszystkie powierzchnie betonowe ścian pionowych zewnętrznych nieobsypanych gruntem oraz po-
wierzchnia pozioma korony zbiornika  naleŜy zabezpieczyć powłoka na bazie Ŝywicy akrylowej do zabezpiecza-
nia powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. 

 
 

7.2 Izolacje wewn ętrznych powierzchni betonowych 
 
 Wszystkie powierzchnie pionowe wewnętrzne ściany zbiornika stykające się ze ściekami w pasie ru-
chomego zwierciadła ścieków aŜ do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką na bazie Ŝywicy epoksy-
dowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. 
 

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowyc h 
 
 Wszystkie elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo 
w wyspecjalizowanej jednostce. Dopuszcza się malowanie takich powierzchni – wybór pozostawia się Inwesto-
rowi. 
 

8. INSTALACJE 

 Budynek wyposaŜony będzie w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną i mecha-
niczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarową. Szczegółowe opisy 
zawarte w projektach branŜowych. 
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9. WARUNKI BHP I P. POś. 

 
 Roboty budowlano – montaŜowe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich eksploatacji 
naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w: 

 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków . (Dz. U. nr 96, poz. 438) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszcza-
nia ścieków. (Dz. U. nr 21, poz. 73) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 
nr 96, poz. 437) 

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych tom II. Instalacje sani-
tarne” 

- „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” PKTSGiK War-
szawa 1996 r. 

- -Obiekty oczyszczalni ścieków w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagroŜone wybuchem.  
- Klasa odporności poŜarowej obiektów „E” SRO 
- Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjście ewakuacji o szerokości 0,9 m przez nie więcej niŜ trzy 

pomieszczenia. 
- Obiekty – instalacja elektryczna wyposaŜona w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru 10 l/s – hydrant naziemny ø 80. 
- Podręczny sprzęt gaśniczy jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm3 na 300 m2 chronionej 

powierzchni. 
- Drewno więźby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone środkiem ogniochron-

nym do granic słabego rozprzestrzeniania się ognia. W części jednoprzestrzennej budynku dach ocie-
plony płytami z wełny mineralnej (12 cm) z podbitką z płyt gipsowo – kartonowych ogniochronnych, 
grubości 12,5 mm. 

 
Proponowana oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o zaprojektowaną technologię, działać będzie au-

tomatycznie i nie wymaga stałej obsługi. 
Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inŜynierskim, niezagroŜonym wybuchem i zalicza się do 

PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. 
WyposaŜenie obiektu w 2 gaśnice proszkowe ABC 4 kg. Budynek ma wyjście awaryjne. Otoczenie jest wyposa-
Ŝone w sieć ppoŜ. z hydrantami. 

 

10.  KOLORYSTYKA 

 
Lp Element Proponowany kolor Zaakceptowany kolor 
Elementy zewnętrzne 
1 Dach – pokrycie Zielony  
2 Dach – rynny i rury spustowe Ciemno-zielony  
3 Dach – obróbki blacharskie Ciemno-zielony  
4 Ściany zewnętrzne Jasno-zielony  
5 Ściany zewnętrzne – cokół Cegły  
6 Stolarka – drzwi zewnętrzne Ciemno-zielony  
7 Stolarka – okna Biały  
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8 Przykrycie bioreaktora Zielony  
9 Przykrycie wiaty pod agregat prądotwór-

czy 
Zielony  

10 Zbiorniki - ściany zewnętrzne Surowy beton  
11 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane  
Elementy wewnętrzne 
1 Ściany i sufity – malowane Biały – kość słoniowa  
2 Ściany – glazura Jasno – zielony  
3 Podłogi – gres Szary  
4 Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres Szaro – zielone  
5 Stolarka – drzwi wewnętrzne Biały  
 
 

11. OBIEKTY ROZBIERANE - DEMONTOWANE 

11.1 ZłoŜa biologiczne spłukiwane ob. nr 17A i 17B 
 
 Obiekty Ŝelbetowe – cienkościenne(g=0,2 m) zbiorniki o średnicy DN 9,0 m i wyso-
kości ponad teren H = 5,0 m, z wewnętrznym wypełnieniem panelami z tworzyw sztucznych. 
Wypełnienia te słuŜą do rozbicia strumieni ścieków na moŜliwie duŜą ilość jak najmniejszych 
strumieni i - poprzez to – do ich napowietrzenia. Zbiornik te maja pełne dno, będące jedno-
cześnie fundamentem (obiekty płytko posadowione). W zbiornikach nie wytwarza się zwier-
ciadło ścieków – opadają na dno i natychmiast odpływaja korytem betonowym do następnego 
obiektu (osadnika wtórnego). 
 Zbiornik są zasilane rurociągiem stalowym z osadnika Imhoffa (ob. nr 13), obecnie 
adaptowanego na zbiornik retencyjny. Rurociąg ten, napowietrzny liczący 20 mb oparty jest 
na słupach stalowych  o wysokości  nieco ponad 5 m. Po drodze zasila przepływowy zbiornik 
stalowy, w którym następuje napowietrzanie („odświeŜanie”) ścieków przed rozpływem na 
złoŜach. odpływ z tego zbiornika końc zy się trójnikiem rozdzielającym strumień na dwa zło-
Ŝa. 
 Przed rozbiórka konstrukcji zbiorników konieczne jest (oczywiście poza odcięciem 
dopływu ścieków z ob. nr 13) ich opróŜnienie z wkładów, pakietów paneli. Wydobyte (praca 
ręczna) wypełnienia z tworzywa sztucznego musza być przekazane do utylizacji do jednostki 
wyspecjalizowanej (moŜe to być wysypisko odpadów komunalnych). 
 Rozbiórka polegać będzie na rozbiciu powłok Ŝelbetowych. Zakłada się wykonanie 
tych czynności urządzeniami pneumatycznymi lub elektrycznymi. Konieczne jest zastosowa-
nie rusztowań. Praca nie naleŜy do trudnych ani niebezpiecznych (poza częściowa pracą na 
wysokości). Analogicznie naleŜy rozebrać fundamenty zbiorników. W ramach tych prac nale-
Ŝy takŜe zdemontować rurociągi zasilające – częściowo stal, a częściowo PCW. Średnice ru-
rociągów (DN 300 mm) nie wymuszają stosowania sprzętów specjalistycznych. DemontaŜo-
wi podlega takŜe zbiornik odświeŜający oraz zasilający go przewód powietrzny i stanowisko 
dmuchawy. Dmuchawa stoi na podeście stalowym, jest nieobudowana, przykryta daszkiem z 
blachy stalowej. Daszek stoi na stalowych profilach ceowych. Wymiary daszku: 1,5m*1,0 m.  
Zdemontować – rozebrać naleŜy takŜe betonowy kanał odpływowy o wymiarach poprzecz-
nych B*H = 0,3m*0,5m posadowiony  wtaki sposób, Ŝe jego korona znajduje się 0,1 m ponad 
terenem. 
Wraz z demontaŜem konstrukcji zbiorników będą demontowane stalowe konstrukcje drabin 
na te zbiorniki. 
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 Do rozbiórki konieczne są rusztowania ułoŜone wokół zbiorników. 
 Pokruszony beton moŜna odprowadzić na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu. 
MoŜe słuŜyć jako umocnienie dróg technologicznych na wysypisku. Elementy stalowe winny 
powrócić do obrotu gospodarczego jako złom. 
 Niwelacja terenu po rozbiórce nie jest konieczna – będzie realizowany plac manew-
rowy Prace ziemne związane z odkopywaniem naleŜy prowadzić jedynie tak głęboko jak to 
konieczne. Zagłębianie nadmierne zwiększy zakres robót na etapie wykonywania placu ma-
newrowego. 
 

11.2 Osadnik wtórny 
 
 Zbiornik Ŝelbetowy DN 7,0 m o głębokości 4,2 m i wyniesiony ponad teren 0,5m. 
Zbiornik grubościenny – g = 0,5 m. W zbiorniku zamocowane jet obwodowo koryto przele-
wowe ścieków wykonane ze stali i przymocowane do ściem wspornikowo. Przez środek 
(średnicowo) poprowadzono drugie koryto, takŜe stalowe. W zbiorniku utrzymuje się stałe 
zwierciadło ścieków. Przed rozbiórką naleŜy go opróŜnić pompowo – zbiornik nie jest wypo-
saŜony w spust. 
 Rozbiórkę prowadzić od wewnątrz zbiornika. PoniewaŜ na miejscu tego osadnika ma 
być plac manewrowy - nie jest konieczna rozbiórka całkowita. Rozebrać naleŜy do głębokości 
koniecznej dla prawidłowego wykonania podbudowy drogowej – zakłada się, Ŝe będzie to 
głębokość 1,0 m i wypełnienie pozostałej kubatury piaskiem odpowiednio zagęszczonym 
warstwami. 
 Do rozbiórki konieczne jest rusztowanie ułoŜone wewnątrz zbiornika. 
 Pokruszony beton moŜna odprowadzić na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu. 
MoŜe słuŜyć jako umocnienie dróg technologicznych na wysypisku. Elementy stalowe winny 
powrócić do obrotu gospodarczego jako złom. 
 

11.3 Poletka osadowe z podr ęcznym magazynem osadu 
 
 Funkcją poletek jest odwadnianie i osuszanie osadu nadmiernego z osadnika Imhoffa. 
Osad ulega odwadnianiu i osuszaniu na skutek procesów naturalnych (odsączanie i odparo-
wanie). Spust z osadnika i napełnianie poletek odbywa się grawitacyjnie poprzez koryto beto-
nowe ułoŜone na małym nasypie wzdłuŜ wschodniego boku zestawu poletek. Odpowiednie 
zamknięcia odgałęzień tego koryta pozwalają na sterowanie spływającym osadem i planowe 
napełnianie kolejnych poletek 
 Poletka osadowe to zespół 6 niskich kwater, zasieków o ścianach z prefabrykatów 
betonowych (wys. ok. 1,0 m npt) oraz ułoŜony obok tzw. podręczny magazyn osadu wysu-
szonego. Cały zespół zajmuje powierzchnię 630 m2 (B*L = 15m*42m). Same poletka zajmują 
powierzchnię 360 m2 (B*L1 = 15m*24 m), a magazyn – część pozostałą. Dno tej konstrukcji 
stanowi płyta betonowa umieszczona ok. 1,0 m ppt.. W części obejmującej same poletka płyta 
wyścielona jest materiałem ziarnistym (Ŝwir), w którym ułoŜony jest drenaŜ połączony z ka-
nalizacją zakładową (istniejącą). Warstwa ta , o grubości ok. 0,7 m, przykryta jest płytami 
perforowanymi, na które kolejno wylewa się osad z koryta zasilającego. Po okresie kilku do 
kilkunastu tygodni (zaleŜnie od pogody) wysuszony osad transportowany jest na sąsiadujący 
magazyn podręczny. Po jego wypełnieniu osad wywoŜony jest na zewnątrz dla docelowej 
utylizacji. 
 Przed rozbiórką naleŜy usunąć zalegający osad (z poletek i magazynu) – moŜe to być 
czynność eksploatacyjna wykonana przez operatora oczyszczalni lub  - w ramach budowy – 
przez wykonawcę. Rozbiórka polegać będzie na wywiezieniu na składowisko warstwy odsą-
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czajacej oraz kolejny demontaŜ poszczególnych elementów betonowych. W zakresie rozbiór-
ki mieści się takŜe kanał zasilający od osadnika Imhoffa (ob. nr 13). 
 Kolejność rozbiórki naleŜy skoordynować z planami eksploatacyjnymi operatora, aby 
nie pozbawić go moŜliwości spustu osadów z osadnika. 
 Do rozbiórki nie jest konieczne rusztowanie - nie potrzeba uŜywać Ŝadnych podpór ani 
konstrukcji wsporczych.. 
 Pokruszony beton moŜna odprowadzić na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu. 
MoŜe słuŜyć jako umocnienie dróg technologicznych na wysypisku. Elementy stalowe (zbro-
jenia)  winny powrócić do obrotu gospodarczego jako złom. 
 

11.4 Kanalizacja zakładowa 
 
 Istniejąca kanalizacja zakładowa nie będzie potrzebna. Zakłada się jej likwidację w 
miejscach, w których będzie kolidować z nowymi obiektami. Na pozostałych odcinkach nie 
będzie likwidowana – pozostanie w gruncie (czynnik ekonomiczny). Nakazuje się, aby we 
wszystkich miejscach, gdzie jej przewody zostaną odkryte, a nie usunięte jako kolidujące, 
zostały zaczopowane, zaślepione korkami z betonu. Studzienki naleŜy zdemontować do po-
ziomu przewodów, przewody zakorkować jako podano powyŜej. Powstałe jamy ziemne zasy-
pać materiałem zagęszczanym, uwzględniając odpowiednią konstrukcję układu drogowego. 
Do rozbiórki konieczne jest rusztowanie ułoŜone wewnątrz zbiornika. 
 Pokruszony beton ze studzienek moŜna odprowadzić na wysypisko po odpowiednim 
rozdrobnieniu. MoŜe słuŜyć jako umocnienie dróg technologicznych na wysypisku. Elementy 
stalowe (zbrojenia) winny powrócić do obrotu gospodarczego jako złom. 
 W zakresie niniejszych uregulowań mieści się takŜe kanał odprowadzający ścieki 
oczyszczone do Rowu Polskiego. Sam wylot nie jest ujęty w niniejszym zakresie. Wylot zo-
stanie przebudowany w ramach inwestycji prowadzonej przez WZMiUW O/Leszno pn.: 
Przebudowa Rowu Polskiego”. 
 Kanalizacja zewnętrzna, zasilająca oczyszczalnię ściekami pozostaje bez zmian. 
 

11.5 Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych 
  
 Punktem pomiaru ilości ścieków odpływających jest studzienka kanalizacyjna wraz z 
ustawionym obok kioskiem, budką z elementów betonowych. Budka ma w rzucie wymiary 
1,0m*0,8m i wysokość 2,0m. Zbudowana jest z cienkościennych elementów typowo stoso-
wanych do budowy płotów. 
 Do rozbiórki budki naleŜy zastosować podest lub rusztowanie. Nie stosować oparć o 
budkę. Budkę moŜna rozebrać ręcznie. Studzienkę rozebrać tak jak podano powyŜej. 
 

11.6 Zasiek na odpady 
 
 Zasiek na odpady to betonowa kwatera o wymiarach B*L*H = 9,0m*3,5m*1,0m 
ustawiona na poziomie gruntu. Do rozbiórki nie jest potrzebne rusztowanie. 
 Pokruszony beton moŜna odprowadzić na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu. 
MoŜe słuŜyć jako umocnienie dróg technologicznych na wysypisku. Elementy stalowe winny 
powrócić do obrotu gospodarczego jako złom. 
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11.7 Linia elektryczna o świetlenia terenu 
 
 Istniejąca linia to linia napowietrzna wyprowadzona z budynku socjalno – warsztato-
wego w kierunku południowym i podwieszona do słupów Ŝelbetowych i drewnianych. Przed 
demontaŜem naleŜy odłączyć zasilanie oraz – koniecznie – wypiąć przewody z układu zasila-
jącego. Słup zlokalizowany przy osadniku Imhoffa (Ŝelbetowy) nadaje się do ponownego 
uŜytku, następne słupy (w stronę południową) – juŜ nie i wymagają utylizacji. RównieŜ prze-
wody nie powinny być dalej uŜywane. 
 
UWAGA: Istniejący słup po wschodniej stronie budynku pozostaje – jest na nim powieszona 
stacja transformatorowa przewidziana do adaptacji. 
  

11.8 Drogi wewn ętrzne 
 
Obecne drogi wewnętrzne to ograniczone krawęŜnikami bez podbudowy nawierzchnie Ŝwi-
rowe. Zarówno ze względu na parametry wytrzymałościowe, jak i przebiegi kolidujące z pro-
ponowanymi rozwiązaniami, nie nadają się do eksploatacji. Pozostałe obecnie jeszcze kra-
węŜniki naleŜy zdemontować i utylizować jak betony, a nawierzchnię zdjąć warstwowo, tak, 
aby odkryć grunt rodzimy (ok. 0,5 m ppt). Urobek utylizować, np. jako wzmocnienie na-
wierzchni na wysypisku. 
 

11.9 Ogrodzenie oczyszczalni 
 
 Istniejące ogrodzenie oczyszczalni z siatki stalowej na słupkach stalowych będzie pod-
legało przeglądowi przez Inwestora. Wynikiem przeglądu będzie określenie zakresu wymia-
ny. Wstępnie zakłada się wymianę na całym obwodzie – z uwzględnieniem planowanych 
bram przesuwnych. Nowe ogrodzenie będzie typowym ogrodzeniem z siatki na słupkach. Pod 
siatką na całej długości planuje się cokolik nie będący konstrukcją płotu (słupków). 
Zdemontowane elementy naleŜy przeznaczyć do wtórnego obrotu gospodarczego jako złom. 
 
 

12.  ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO – WARSZTATOWY 

 Nie przewiduje się Ŝadnych robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia 
na budowę (ani na rozbiórkę). Przewiduje się prace konserwacyjno – naprawcze oraz odświe-
Ŝające. W zakres tych robót wejdą: 

− wymiana armatury (tzw. biały montaŜ), 
− wymiana instalacji z pozostawieniem lokalizacji – w zakresie wynikłym z przeglądu sta-

nu technicznego, 
− odmalowanie pomieszczeń, 
− ułoŜenie nowych wykładzin podłogowych, 
− nowe pokrycie dachowe, 
− wymiana okien na energooszczędne. 
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13. ETAPOWANIE INWESTYCJI 

 Ze względu na konieczność utrzymania w ruchu istniejącej oczyszczalni aŜ do po-
myślnego rozruchu nowej, roboty muszą być prowadzone w takiej kolejności i przy takiej 
organizacji, aby nie zaburzyć pracy starego układu. Budowa reaktorów oraz nowego budynku 
technologicznego musi więc być związana z zastosowaniem rozwiązania zastępczego w sto-
sunku do poletek osadowych. Zakłada się, Ŝe będzie wykorzystywana przewoźna stacja od-
wadniania osadów. Z takiego samego względu nawierzchnia placu manewrowego będzie mo-
gła być wykonana jako ostatnia część budowy – gdy juŜ moŜna będzie unieruchomić i roze-
brać złoŜa biologiczne oraz osadnik wtórny wraz z odpowiednimi przewodami kanalizacji 
zakładowej. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem oraz 
Operatorem szczegółowego harmonogramu robót. 
 
 
 
      Opracowanie 


