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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1 DANE OGÓLNE 

 

• Inwestor                        –  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna                                         

• Zadanie inwestycyjne    – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie  

                   ul. Przemysłowej w Kłodzie 

• Faza opracowania         – Projekt budowlany  

• Temat opracowania       – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie  

                   ul. Przemysłowej w Kłodzie 

 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w Roz-

porządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera :  

 

− Część formalną w skład której wchodzi:  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe. 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała, 

 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokościowe terenu opracowania w skali 1:500,  

• Warunki techniczne odprowadzenia ścieków wydane przez Zakład Usług Wodnych we 

Wschowie,  

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

▪ Uchwała nr XXXVII/290/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006r.,  

▪ Uchwała nr XXXVIII/291/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r.  

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 

• Uzgodnienia branżowe, 

• Obowiązujące przepisy i normy. 
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4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyj-

no-tłocznym. Projektowanymi kanałami odprowadzane będą ścieki powstające na terenie firmy 

Jamalex w miejscowości Kłoda (ul. Przemysłowa) do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Kłodzie.  

Ponadto zakres obejmuje budowę odejścia kanalizacji w kierunku południowym umożli-

wiającego podłączenie sąsiednich Przedsiębiorstw.  

W ramach inwestycji wykonane będzie przyłącze do firmy Jamalex – odcinek S2-S3; nie 

jest ono jednak elementem projektu budowlanego.  

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie układu sieci, jej uzbrojenia, wraz z niezbędnymi danymi technicznymi po-

zwalającymi na realizację zadania, 

b) uzgodnienie lokalizacji trasy kolektora z właścicielami działek, 

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień  branżowych. 

 

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: 

a) przepompownia ścieków Dn1500mm – 1 szt., 

b) kanały z rur pełnościennych PCW SN8 Dn200 mm – 39,2m, 

c) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm – 3 szt., 

d) kaskada zewnętrzna Dn200mm - 1 szt., 

e) rurociągi tłoczne z rur PE100 SDR17 Dn90mm – 111,0m 

f) prefabrykowana studnia rozprężna wirowa tworzywowa PEHD Dn1000mm – 1 szt., 

g) rura ochronna stalowa przewiertowa Dz323,9mm, L = 30,4m. 

 

 

5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 

Teren objęty opracowaniem położony jest w zachodniej części gminy Rydzyna, w pół-

nocnej części wsi Kłoda.  

Obszar objęty inwestycją stanowią głównie tereny o zabudowie przemysłowej, a także 

tereny o przeznaczeniu rolniczym. Istniejące uzbrojenie terenu objętego opracowaniem stano-

wią sieci gazowe i wodociągowe, kable energetyczne oraz kable telekomunikacyjne. 

 

Rejon/w rejonie inwestycji: 

• znajduje się w strefie W ochrony konserwatorskiej, 

• nie znajduje się na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

• nie występują tereny zamknięte, 

• nie znajduje się w obszarze szkód górniczych. 

 

Omawiany obszar objęty jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego: 

• uchwała nr XXXVII/290/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006r - działka 

ewidencyjna nr: 189/1, 

• uchwała nr XXXVIII/291/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r. - działki 

ewidencyjne nr: 189/1, 184, 188/1, 168/1, 169/1. 
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6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia – zagłębionych 

obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania przewiduje do-

prowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j. odtworzenie poboczy, a w 

terenach zielonych zdjęcie i przywrócenie warstwy humusu. 

 

7 WARUNKI GRUNTOWO- WODNE 

W celu udokumentowania warunków gruntowo wodnych, występujących w podłożu pro-
jektowanej inwestycji wykonano 2 odwierty badawcze do głębokości 3,0 i 6,0m.Warunki geo-
techniczne określono na podstawie danych uzyskanych z Wiercień badawczych i prac laborato-
ryjnych.  

a) Warunki gruntowe 

W podłożu nawiercono od powierzchni terenu warstwę nasypu niebudowlanego o miąż-
szości 0,40-0,50m, stanowiącego głównie drobne piaski humusowe, lokalnie z domieszką frag-
mentów cegieł. Głębiej rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste wykształcone w postaci 
piasków drobnych i piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. 

Ze względu na różną genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, 
wydzielono jedną grupę gruntów – czwartorzędowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolo-
dowcowego. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne. 

Warstwa Ia – piaski drobne, w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotne, wilgotne i 
nawodnione o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 0,43,   
 Warstwa Ib – piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, nawodnione o uogólnio-
nym stopniu zagęszczenia ID = 0,48. 
 

b) Warunki wodne 

Podłoże charakteryzuje się prostą budową pod względem hydrogeologicznym. Na bada-
nym terenie występują grunty i charakterze dobrze przepuszczalnym, do których zaliczono war-
stwę gleby oraz warstwę piasku drobnego i średniego. W czasie wierceń(II dekada lipca), zaob-
serwowano występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 
1,90 – 2,00 m p.p.t. 

Na bazie doświadczeń, przypuszcza się, że amplituda wahań poziomu zwierciadła wody 
gruntowej może wynieść +/- 1,00 m. 
 

c) Wnioski: 

• Warunki gruntowe określa się jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geo-

technicznej. 

• Warunki gruntowo-wodne określa się jako korzystne, umożliwiające budowę kanalizacji 

sanitarnej wraz z pompownią. 

• Na badanym terenie występują grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym. Grunty 

dobrze przepuszczalne to warstwa gleby i piasku drobnego i średniego. 

• Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020. 

• Pod względem wysadzinowości piaski drobne i średnie zalicza się do niewysadzino-

wych. 

• Prace fundamentowe zaleca się prowadzić w okresie letnim, przy braku opadów atmos-

ferycznych i możliwie najniższym poziomie zwierciadła wody gruntowej. 

• Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktu-

ry gruntów, co obniżyłoby ich nośność. 

• Warstwy nasypów niekontrolowanych oraz gleby nie mogą stanowić podłoża budowla-

nego. 
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• Występujące na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piasków drobnych i 

średnich charakteryzują się korzystnymi parametrami uziarnienia i mogą zostać wyko-

rzystane do zasypywania wykopów po ułożeniu instalacji. Występujące w badanych pro-

filach grunty piaszczyste są podatne na zagęszczanie, co gwarantuje uzyskanie bezpro-

blemowe wymaganego wskaźnika zagęszczenia przy zachowaniu niezbędnych proce-

dur i użycia właściwego sprzętu. Z pozyskania dla tych celów należy jednak bezwzględ-

nie wyłączyć warstwy nasypów niekontrolowanych. 

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 

13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – projektowana 

sieć kanalizacji sanitarnej, wraz z uzbrojeniem – studniami kanalizacyjnymi stanowi element 

infrastruktury podziemnej i jej oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych na 

pierwszej stronie), w których zostanie zlokalizowana.  

 

9 BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

Bilans ścieków sporządzono w oparciu o dane o liczbie pracowników uzyskane od firmy 
Jamalex. W bilansie uwzględniono także szacunkową ilość osób pracujących w sąsiedniej fir-
mie, a także wielkość terenów przeznaczonych pod przyszłą rozbudowę istniejących zakładów. 

Przyjęto wskaźnik jednostkowej ilości ścieków bytowych pochodzących od ilości osób 

pracujących w danej firmie : 

▪ dla pracowników biurowych: qi = 20 l/os x d, 

▪ dla pracowników fizycznych: qi = 40 l/os x d. 

oraz z terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę przemysłową wynoszący: qj = 0,2 l/s 

x ha. 

 

Tabela nr 1 przedstawia obliczenie szacowanych wielkości przepływów maksymalnych zależne 

od ilości pracowników. 

 

Tabela nr 1. Obliczenia wielkości przepływów. 

L.p. Dopływ Liczba 

pracow-

ników 

qi, 

[m3/d] 

Qśrd, 

[m3/d] 

Współ. 

nierówn. 

dobowej 

Qmaxd, 

[m3/d] 

Współ.  

nierówn.  

godzinowej 

Qmaxh, 

[m3/h] 

1 Jamalex – 

przemysł 

60 0,04 2,40 1,20 2,88 1,50 0,18 

2 Inne – 

przemysł 

25 0,04 1,00 1,20 1,20 1,50 0,08 

3 Jamalex – 

biura 

15 0,02 0,30 1,50 0,45 2,50 0,05 

4 Inne- biura 15 0,02 0,30 1,50 0,45 2,50 0,05 

 suma 0,36 

 

Tabela nr 2 przedstawia obliczenie szacowanych wielkości przepływu z terenów przeznaczo-

nych pod przyszłą zabudowę. 
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Tabela nr 2. Obliczenia wielkości przepływów. 

L.p. Dopływ F, 
ha 

q, 
dm3/s 

Q, 
dm3/s 

Qśrd, 
m3/h 

1 Jamalex  4,5 0,2 0,90 3,24 

2 Inne  1,6 0,2 0,32 1,15 

 suma 4,39 

 

Sumaryczna ilość ścieków odprowadzana do systemu kanalizacji sanitarnej wyniesie: 
 
Q = 0,36 + 4,39 = 4,75 m3/h  
 

10 PROPONOWANE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

 

10.1 Układ sieci kanalizacyjnej 

 

Projekt na ww. obszarze obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 o 

średnicy Dn200mm. 

Ścieki z obszaru grawitacyjnie dopływały będą do przepompowni ścieków oznaczonej na 

PZT symbolem „P1” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 188/1 – własność 

Gminy Rydzyna, skąd rurociągiem tłocznym odprowadzane będą do istniejącego systemu kana-

lizacyjnego wsi Kłoda poprzez studnię zabudowaną na kanale istniejącym.  

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych. 

Lokalizacja jak i układ projektowanych sieci uzyskał akceptację od właściciela dróg oraz Inwe-

stora zadania: Gminy Rydzyna. 

 

10.2  Kanały grawitacyjne 

 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

• wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, 

• jednowarstwowych, litych,  

• o sztywności obwodowej SN8kN/m2,  

• kielichowych,  

• z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   

• o średnicach Dn200mm. 

 

Kanał sanitarny zaprojektowano ze spadkiem dna kształtującym się od 0,64% do 2,18%. 

Zagłębienia kanału wahają się od ca. od 4,34 m p.p.t. w rejonie dopływu do przepompowni 

ścieków do 2,51 m p.p.t. na końcówkach sieci. 

Przebieg zaprojektowanych odcinków przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.  

 

10.3 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

 

Projektuje się studnie rewizyjne betonowe o średnicy Dn1000mm.  

Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, wyko-

nanych z betonu min. C35/45, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

• dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje przej-

ściowe dla rur PCW, 

• kręgów betonowych, 

• zwężek betonowych. 
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Studnie zaprojektowano o klasie ekspozycji XA3.  

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betono-

wym. Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą tworzy-

wa sztucznego. Włazy zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami Dw1000-

Dz1600mm. 

 

W studni oznaczonej S2 ze względu na różnice wysokości pomiędzy dopływem a odpływem 

wynoszącą 0,8m zaprojektowano kaskadę zewnętrzną. Kaskadę zrealizować za pomocą trójni-

ka 90°, kolana 87° oraz prostki odpowiedniej długości.   

 Schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. 06.02.00. 

 

10.4  Przyłącze kanalizacyjne 

 

Projektuje się przyłącze kanalizacyjne do firmy Jamalex, od studni S2 do studni S3. Od-

cinek wykonać z rury PCW Dn200mm o parametrach analogicznych jak dla kanału.  

 

10.5 Sieciowa przepompownia ścieków 

 

Zaprojektowano jedną przepompownię ścieków P1 w pasie zieleni na terenie drogi 

gminnej – na terenie działki nr 188/1. Przepompownię należy wykonać jako przejezdną, bez 

ogrodzenia.  

 

Parametry doboru pompowni: 

• Qhmax =4,75 m3/h =1,32 dm3/s, 

• Rurociąg tłoczny PE Dn90mmx5,4mm, L = 111,0 m, 

• Rzędna dna kanału dopływowego PCW SN8 Dn200mm = 79,78 m n.p.m., 

• Rzędna wylotu rurociągu w studni rozprężnej = 82,86 m n.p.m., 

• Hg = 3,88m 

 

Przepompownie projektuje się w oparciu o dwie pompy zatapialne, każda o mocy 1,5kW  

instalowane w zbiorniku polimerobetonowym o średnicy Dn1500mm.  

 

Wyposażenie obiektu przepompowni stanowią: 

• Dennica pompowni typu TOP100, 

• Piony tłoczne Dn80mm – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Zawory zwrotne kulowe Dn80mm – 2 szt., 

• Zasuwy nożowa żeliwna Dn80mm + przedłużenie trzpienia (sprzęgło wychylne CAR-

DANA) ze stali nierdzewnej min AISI 304– obsługa z poziomu terenu, 2 szt. 

• Pomost obsługowy – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Drabinka złazowa – stal nierdzewna min AISI 304, 

• Poręcz wysuwana – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Kominek wentylacyjny z biofiltrem Dn100mm – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Właz żeliwny D400, Dn800mm – 1 szt., 

• Deflektor – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Belka wsporcza i prowadnice – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Elementy złączne – stal nierdzewna min AISI 304,  

• Układ sterowania w oparciu sondę hydrostatyczną oraz 2 sygnalizatory pływakowe (dla 

stanów awaryjnych), 

• W szafce sterowniczej należy umieścić gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórcze-
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go,   

• Nasada hydrantowa T-52 z pokrywą wraz z zasuwą odcinającą, 

• Złączka STAL/PE – połączenie w zbiorniku, 

 

Rzeczywiste parametry pracy pomp: 

• Qp = 14,8m3/h, 

• Hg = 5,4m, 

 

Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wyniesie V = 0,83m/s.  

 

 Pompy zamontowane będą w komorze z polimerobetonu o wymiarach: 

• średnica wewnętrzna zbiornika Dn1500mm, 

• grubość ścianki zbiornika min 5,0 cm, 

• wysokość płaszcza zbiornika 5,53m, 

 

Dennicę przepompowni zaprojektowano o większej średnicy niż średnica zewnętrzna 

zbiornika. Powstała w ten sposób stopa wystająca poza obszar płaszcza zbiornika o 20 cm pod 

naciskiem gruntu pozwoli na uzyskanie pełnej stateczności projektowanego obiektu.  

 

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł teleme-

tryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

• wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
▪ poprawności zasilania, 
▪ awarii ogólnej, 
▪ awarii pompy nr 1, 
▪ awarii pompy nr 2, 
▪ pracy pompy nr 1, 
▪ pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) 
bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

▪ moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 

▪ czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
▪ układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
▪ czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
▪ przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
▪ wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
▪ wyłącznik główny 63A 
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▪ gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16 

▪ wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 
zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

▪ stycznik dla każdej pompy 
▪ jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
▪ dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
▪ zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
▪ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
▪ przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
▪ wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
▪ stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
▪ sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 

0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
▪ antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

▪ gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
▪ gniazdo 400V 

 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości 
‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 

• Wejścia (24VDC): 
 

▪ tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
▪ zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
▪ potwierdzenie pracy pompy nr 1 
▪ potwierdzenie pracy pompy nr 2 
▪ awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
▪ awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
▪ kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
▪ kontrola pływaka suchobiegu 
▪ kontrola pływaka alarmowego – przelania 
▪ kontrola rozbrojenia stacyjki 

 

• wejścia analogowe (4…20mA): 
▪ sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
▪ sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 

• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
▪ załączanie pompy nr 1 
▪ załączenie pompy nr 2 
▪ załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
▪ załączenie rewersyjne pompy nr 1 
▪ załączenie rewersyjne pompy nr 2 
▪ załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

▪ naprzemienną pracę pomp 
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▪ automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy 

▪ kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
▪ funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
▪ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
▪ kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpo-
średnim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hy-
drostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładni-
ków prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 
przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

 zasilania sterownika 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 
▪ nie zalogowany 
▪ zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
▪ logowanie do sieci GPRS 
▪ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
▪ brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
 

b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modu-
łu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego opera-
tora GSM w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania sta-
nów alarmowych na obiekcie 
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 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytor-
skiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompow-
ni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 

 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryza-
cji (wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego cza-
su pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redu-
kuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 
- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alar-
mowej 

 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę 
niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w 
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 
 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  
zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do pol-
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skiego prawa a w szczególności w : 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania 
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), 
zwane  „rozporządzeniem EMC”. 

 

10.6 Rurociąg tłoczny  

 

 Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o średnicy 

Dn90mmx5,4mm.  

Odcinki rurociągu łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształ-

tek elektrooporowych. Kierunki spadków rurociągów tłocznych wymagają bezwzględnego prze-

strzegania.  

Włączenie rurociągu tłocznego do kanału grawitacyjnego wykonać poprzez studnię roz-

prężną. Studnię rozprężną zaprojektowano jako wirową o średnicy Ø1000mm, z PEHD. Jako 

zwieńczenie studni przyjęto właz żeliwny klasy D400.  

 

11 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

• wąskoprzestrzenne, 

• o szerokości przestrzeni roboczej 1,00m  dla Dn200mm, 

• wykonywane mechanicznie,  

• wykonywane ręcznie – w miejscach o utrudnionej dostępności miejsca dla sprzętu me-

chanicznego,  

• umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi,  

• umocnione deskowaniem wykonanym ręcznie,  

 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się na 

1,0m.  

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej. Grunty występujące w strefie 

posadowienia rurociągów to grunty o parametrach wystarczających do posadowienia przewo-

dów. 

Przewód tłoczny posadowić na warstwie z gruntu rodzimego, o grubości 10cm dla ruro-

ciągu Dn90mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z gruntu rodzimego o grubości 15cm dla 

rurociągu Dn200mm. Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z gruntu 

rodzimego i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora 

(ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z gruntu rodzimego mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, 

warstwami max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora 

(ZMP). 

W strefie posadowienia grunt powinien być pozbawiony kamieni, a szczególnie elemen-

tów o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić 

do jej uszkodzenia. 

W rejonie posadowienia pompowni i komory przeciskowej oraz studni S3 będzie wystę-

powała woda gruntowa o swobodnym zwierciadle. 

Odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych bez osypki, na 

głębokość 8m i w rozstawie co 1m.  
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12 ROBOTY MONTAŻOWE 

 

12.1 Montaż kanałów 

 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgod-

nie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami – szczególnie w zakresie 

dokładności wykonania.  

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przy-

gotowaniu podłoża, po wcześniejszym wyżłobieniu zagłębienia pod kielich. Przed opuszcze-

niem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed zanie-

czyszczeniem za pomocą zaślepek lub korków, ew. wyczyścić na sucho. Niedopuszczalne jest 

wbudowanie rur i pozostałych elementów kanalizacji zawierających ciała obce, w tym zabru-

dzenia gruntem i chemikaliami.   

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przyle-

gać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu. Obszar 

połączenia kielichowego winien być odpowiednio przygotowany –  zagłębienie pod kielich po-

winno być na tyle duże, aby przewód nie spoczywał na łączu.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie po-

winno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geode-

zyjnej.  

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie su-

chym i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

 

12.2 Montaż studni 

 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 

Wszystkie zaprojektowane studnie wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punk-

cie 10.3. 

Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń.   

Studnie Dn1000mm posadowić na podsypce żwirowej o grubości 0,20m.  

Studnię S1 zabudować na kanale istniejącym (schemat na rys. 06.01.00). 

Schematy i zestawienia studni przedstawiono na rys. 06.01.00.  

  

12.3 Montaż zbiornika pompowni ścieków 

 

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni ścieków należy posadowić na warstwie chudego 

betonu o grubości 0,15m poprzedzonej warstwą z piasku dowożonego grubości 0,20m. W celu 

ograniczenia ilości sedymentującego osadu w komorze czerpnej zbiornika pompy zaprojekto-

wano wyprofilowane dno wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych. Pompownie wyposażyć 

w nasady hydrantowe do płukania. Dostęp do przepompowni ścieków umożliwić poprzez właz o 

średnicy Dn800mm, klasy D400 (żeliwo) oraz drabinkę złazową zakończoną pomostem składa-

nym. Na kanale grawitacyjnym, bezpośrednio przed pompownią zabudować doziemną zasuwę 

klinową. Przepompownię ścieków zaopatrzyć w wentylację grawitacyjną. Kominki wentylacyjne 

usytuować w miejscu, które nie będzie narażone na zniszczenia spowodowane ruchem pojaz-

dów oraz nie będzie powodować zwężenia istniejącego ciągu komunikacyjnego.  

Schemat technologiczny przepompowni ścieków przedstawiono na rysunku nr 05.00.00.  

Piony tłoczne, wentylacyjne, podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposaże-

nia należy zabezpieczyć niezbędnymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami BHP.  
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12.4 Montaż rurociągów ciśnieniowych 

 

Rurociągi tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn90mm. Użyte rury powinny 

mieć średnice zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244. 

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, należy je układać w wykopach pod 

takim kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 

Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków. Zaleca się unikać 

stosowania kolan 90° realizując załamania poprzez zastosowanie łuków 45°. Zmiany kierunku 

poniżej 15° uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 

25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur). Zmianę kierunku rury 

poprzez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zasto-

sowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej podgrzewanie.   

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczoło-

we, na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać 

zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów 

za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z 

odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia 

metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka 

oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewa-

nia doczołowego należy zawsze zapoznać się z instrukcją zgrzewarki oraz instrukcją podaną 

przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. trójniki, łuki) lub kształtek z rurociągiem oraz w 

przypadku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać 

w wykopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego 

polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek 

elektrooporowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze 

źródłem prądu.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać 

się z instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek 

elektrooporowych.     

 

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba 

posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 

Projektowany rurociąg tłoczny należy włączyć do studni rozprężnej oznaczonej symbo-

lem „SR”. 

 

13 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 

• siecią wodociągową, 

• siecią gazową, 

• kablami energetycznymi, 

• kablami telekomunikacyjnymi. 

 

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Po-

zostałe przewody zabezpieczyć tradycyjnie – poprzez podwieszenie pasowe. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szcze-

gólnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych.  
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Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 

branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy odtworzyć 

zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 

nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z 

istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziem-

nym.    

W związku z tym zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie robót ziemnych poprzez zwięk-

szoną ilość przekopów kontrolnych, szczególnie w miejscach gdzie istnieje prawdopo-

dobieństwo wystąpienia kolizji. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjono-

waną kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - 

powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr 

GN.III.6630.557.2017 z dnia 03.07.2017 r. 

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 07.00.00. 

14 ROBOTY DROGOWE 

Inwestycja realizowana będzie w pasie zieleni drogi gminnej. Pod asfaltem odcinki kana-

lizacji zostaną wykonane metodą przecisku. 

W pasie zieleni przy wykonywaniu prac należy zebrać wierzchnią warstwę gleby z darnią 

oraz gleby urodzajnej i składować w innym miejscu niż pozostałą ziemię z urobku. Przy zasy-

pywaniu warstwę gleby urodzajnej rozplantować na powierzchni i tam gdzie to konieczne dosiać 

trawę. 

 

15 PRZEJŚCIE POD NAWIERZCHNIĄ DROGOWĄ  

 
Przejścia poprzeczne przez drogę asfaltową w ul. Przemysłowej, należy wykonać w 

technologii bezwykopowej w rurach ochronnych stalowych.  

Zaprojektowano wykonanie dwóch przejść przewodem PCW SN8 Dn200mm w rurach 

ochronnych stalowych o średnicy zewnętrznej Dz323,9mm na odcinkach: „S2-S3” oraz „S2-Z”. 

Można przyjąć jedną z metod wykonania przecisku: 

• Przecisk hydrauliczny niesterowany, 

• Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym, 

• Pneumatyczne wbijanie rur stalowych,  

z usuwaniem urobku za pomocą przenośnika ślimakowego lub sprężonego powietrza. 

Sposób wykonania przekroczenia nie może powodować powstawania wolnych prze-

strzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także musi 

zapewniać zachowanie wytrzymałości rur.  

Rury przewodowe wprowadzać do rur osłonowych na płozach z tworzyw sztucznych (typu L o 

wysokości 40mm) w rozstawie co min 1,5m. Otwory zabezpieczyć manszetami elastomerowymi 

z pierścieniem ze stali k.o. Przyjęto rury przeciskowe o średnicy zewnętrznej Dz323,9mm i gru-

bości ścianki 8,0mm, o długościach: 

• dla przyłącza na odcinku „S2 – S3” L = 17,7m  

• dla sieci – odejście pod dalszą rozbudowę na odcinku „S2 – Z” L = 12,7m.  
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16 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KANALIZACJI 

 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego - realizo-

wana jest w strefie przemysłowej. Celem realizacji przedmiotowego zadania jest ochrona ziemi i 

wód gruntowych, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.  

Potencjalne oddziaływania związane z fazą budowy sieci zostaną całkowicie wyelimino-

wane po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy oddziały-

wań bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla śro-

dowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 

▪ eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczysz-

czenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanie-

czyszczenia gruntów i wód podziemnych 

▪ prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie materia-

łów i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego zanie-

czyszczenia gruntów i wód podziemnych, 

▪ organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 

(czasowe przekształcenie terenu), 

 

Podczas budowy systemu kanalizacyjnego minimalizację skutków zapewni przyjęta technologia 

robót m.in.: 

 

▪ wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 

oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

▪ znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 

zasypki kanałów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia kie-

rowane będą na składowisko odpadów, 

▪ hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, posa-

dowienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spali-

nowymi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. Uciążliwości z 

tym związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami 

na danym terenie, 

▪ występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku prze-

mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 

okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji kanalizacji sanitarnej 

będzie wiązało się jedynie z wodami popłucznymi powstałymi podczas okresowego (liczonego 

w latach) czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Wody te wraz z niesionymi zalegającymi wcześniej w 

przewodach osadami, odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków. 

 

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu kanali-

zacji na środowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie:  

 

▪ przewodów charakteryzujących się znaczną wytrzymałością, trwałością i szczel-

nością, zapewnioną m.in. poprzez stosowanie uszczelek zamontowanych w kieli-

chach rury na stałe w procesie produkcji, 

▪ wodoszczelnych studzienek wykonanych z betonu klasy C40/50, C35/45 o wo-

doszczelności (W-8),  
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17 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną 

sieci.  

Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie 

przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  
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INFORMACJA BIOZ  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie 

placu budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, 

energetyczną, wodociągową oraz gazową. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

• ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów prze-

znaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

• zapewnienie łączności telefonicznej; 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej inten-

sywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy 

zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogro-

dzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m. 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwu-

kierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powin-

no składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w spo-

sób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 

ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
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pieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

• na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, za-

brania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

• w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, do-

puszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia poraże-

niem prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). 

W warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwią-

zania instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wyko-

nane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prą-

dem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przy-

stąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-

trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnie-

nia. 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miej-

scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub ma-

szyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 

30kV; 

• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 

11kV; 

• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsu-

nięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumen-

tów dopuszczeniowych. 

 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uży-

ciu drabiny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
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mniejsza niż: 

• 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroe-

nergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest za-

bronione. 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 

2000r. Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie 

w strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

• niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

• minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby za-

pewnić wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwali-

fikacjach; 

• nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

• zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) pro-

blematyką z zakresu bhp. 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze 

oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 

21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Nato-

miast odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziem-

nych związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 
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• W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

• W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

• W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin 

lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i 

w odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

• W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także 

przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z za-

chowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wyko-

nać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

• Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

• Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą kli-

na naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów 

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obu-

dowy stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasy-

pywania i przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

• Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wy-

konanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

• Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedsta-

wicielami Zamawiającego; 

• Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu po-

winien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczy-

mi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 

• Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osło-

nowymi lub obudową prefabrykowaną; 
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• Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie 

postoju jest zabronione, 

• Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do rea-

lizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub po-

trzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegól-

nie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powi-

nien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  

budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stoso-

wać w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających 

lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach nie-

bezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-

żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komu-

nikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wyko-

pach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrud-

niających  poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy sto-

sować odpowiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio 

przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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